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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário



ANEXO TÉCNICO V - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Valor total do Contrato Gestão: R$ 49.631.609,98 (quarenta e nove milhões, seiscentos e trinta e um mil, seiscentos e nove reais e noventa e oito centavos).

A Secretaria da Cultura se compromete a repassar à Organização Social Catavento Cultural e Educacional, o montante de R$ 43.175.609,70 (quarenta e três milhões, cento e setenta e cinco mil, seiscentos e nove reais e setenta centavos) para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste Contrato de Gestão, entre o período de dez/2017 a nov/2022, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

	Ano 2017

	 
 
	Data
	Parte Fixa R$
90%
	Parte Variável R$
10%
	Valor Total R$
100%

	Reversão de Saldo de Recursos de Contingência do Contrato de Gestão nº 07/20121 
	Transferência no primeiro dia útil de vigência do CG
	-
	-
	R$ 765.656,93

	Saldo do Recurso de Reserva do Contrato de Gestão nº 07/2012²
	Transferência no primeiro dia útil de vigência do CG
	-
	-
	R$ 809.197,30


	Reversão de recursos da conta de Captação Operacional do Contrato de Gestão nº 07/2012³
	Transferência no primeiro dia útil de vigência do
CG
	-
	-
	R$ 4.881.146,05

	1ª Parcela
	Até 20/12/2017
	R$ 72.106,20
	R$ 648.955,80
	R$ 721.062,00

	Total
	 
	
	
	R$ 7.177.062,00



1 Conforme Parágrafo Sexto, da Cláusula Décima do Contrato de Gestão “Caso o objeto deste CONTRATO DE GESTÃO seja novamente submetido à convocação pública, os recursos de reserva de contingência a que se refere a Cláusula Sétima, Parágrafo Sétimo, Alínea “c” poderão, mediante autorização do Secretário da Cultura, ser transferidos à nova Organização Social contratada, para constituição de reservas com a mesma finalidade”. O valor descrito neste item é referente ao Saldo do Fundo de Contingência do Contrato de Gestão nº 07/2012 e que obedece ao disposto na Cláusula do Encerramento Contratual do 3º Termo Aditivo do CG nº 07/2012.
² Trata-se de saldo remanescente do Fundo de Reserva do Contrato de Gestão nº 07/2012, conforme valores informados na correspondência do Catavento (DE nº 139/2017) e que obedece ao disposto na Cláusula do Encerramento Contratual do 3º Termo Aditivo do CG nº 07/2012, o qual será abatido da 1ª parcela do repasse do exercício de 2018;
³ Trata-se de saldo remanescente de repasse e de captação operacional do Contrato de Gestão nº 06/2012, conforme valores informados na correspondência do Catavento (DE nº 139/2017) e que obedece ao disposto na Cláusula do Encerramento Contratual do 3º Termo Aditivo do CG nº 07/2012.

	Ano 2018

	 
 
	Data
	Parte Fixa R$
90%
	Parte Variável R$
10%
	Valor Total R$
100%

	1ª Parcela*
	Até 20/03/2018
	R$ 1.055.706,93
	R$ 117.300,77
	R$ 1.173.007,70

	2ª Parcela
	Até 20/05/2018
	R$ 1.783.984,50
	R$ 198.220,50
	R$ 1.982.205,00

	3ª Parcela
	Até 20/08/2018
	R$ 1.783.984,50
	R$ 198.220,50
	R$ 1.982.205,00

	4ª Parcela
	Até 20/11/2018
	R$ 1.783.984,50
	R$ 198.220,50
	R$ 1.982.205,00

	Total
	
	R$ 6.407.660,43
	R$ 711.962,27
	R$ 7.119.622,70


* Do repasse previsto, foi descontado o montante de R$ 809.197,30 do saldo remanescente do Fundo de Reserva do Contrato de Gestão nº 07/2012, conforme valores informados na correspondência do Catavento (DE nº 139/2017) e que obedece ao disposto na Cláusula do Encerramento Contratual do 3º Termo Aditivo do CG nº 07/2012, transferidos no 1º dia útil de vigência do Contrato de Gestão.
 
	Ano 2019

	 
 
	Data
	Parte Fixa R$
90%
	Parte Variável R$
10%
	Valor Total R$
100%

	1ª Parcela
	Até 20/02/2019
	R$ 1.861.944,53
	R$ 206.882,73
	R$ 2.068.827,25

	2ª Parcela
	Até 20/05/2019
	R$ 1.861.944,53
	R$ 206.882,73
	R$ 2.068.827,25

	3ª Parcela
	Até 20/08/2019
	R$ 1.861.944,53
	R$ 206.882,73
	R$ 2.068.827,25

	4ª Parcela
	Até 20/11/2019
	R$ 1.861.944,53
	R$ 206.882,73
	R$ 2.068.827,25

	Total
	 
	R$ 7.447.778,10
	R$ 827.530,90
	R$ 8.275.309,00


 









	Ano 2020

	 
 
	Data
	Parte Fixa R$
90%
	Parte Variável R$
10%
	Valor Total R$
100%

	1ª Parcela
	Até 20/02/2020
	R$ 1.943.311,50
	R$ 215.923,50
	R$ 2.159.235,00

	2ª Parcela
	Até 20/05/2020
	R$ 1.943.311,50
	R$ 215.923,50
	R$ 2.159.235,00

	3ª Parcela
	Até 20/08/2020
	R$ 1.943.311,50
	R$ 215.923,50
	R$ 2.159.235,00

	4ª Parcela
	Até 20/11/2020
	R$ 1.943.311,50
	R$ 215.923,50
	R$ 2.159.235,00

	Total
	 
	R$ 7.773.246,00
	R$ 863.694,00
	R$ 8.636.940,00



	Ano 2021

	 
 
	Data
	Parte Fixa R$
90%
	Parte Variável R$
10%
	Valor Total R$
100%

	1ª Parcela
	Até 20/02/2021
	R$ 2.028.234,15
	R$ 225.359,35
	R$ 2.253.593,50

	2ª Parcela
	Até 20/05/2021
	R$ 2.028.234,15
	R$ 225.359,35
	R$ 2.253.593,50

	3ª Parcela
	Até 20/08/2021
	R$ 2.028.234,15
	R$ 225.359,35
	R$ 2.253.593,50

	4ª Parcela
	Até 20/11/2021
	R$ 2.028.234,15
	R$ 225.359,35
	R$ 2.253.593,50

	Total
	 
	R$ 8.112.936,60
	R$ 901.437,40
	R$ 9.014.374,00



	Ano 2022

	 
 
	Data
	Parte Fixa R$
90%
	Parte Variável R$
10%
	Valor Total R$
100%

	1ª Parcela
	Até 20/02/2022
	R$ 2.116.867,95
	R$ 235.207,55
	R$ 2.352.075,50

	2ª Parcela
	Até 20/05/2022
	R$ 2.116.867,95
	R$ 235.207,55
	R$ 2.352.075,50

	3ª Parcela
	Até 20/08/2022
	R$ 2.116.867,95
	R$ 235.207,55
	R$ 2.352.075,50

	4ª Parcela
	Até 20/11/2022
	R$ 2.116.867,95
	R$ 235.207,55
	R$ 2.352.075,50

	Total
	 
	R$ 8.467.471,80
	R$ 940.830,20
	R$ 9.408.302,00



OBSERVAÇÃO: Nos termos do Contrato de Gestão, o montante global supracitado poderá ser revisto em caso de variações inflacionárias ou ocorrência de dissídios que impactem diretamente na realização do plano de trabalho, impossibilitando sua realização de acordo com o previsto. Essa alteração deverá ser devidamente justificada e previamente aprovada pelas devidas instâncias de planejamento e execução orçamentária da Pasta e governamentais.
image1.png




