



13282

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

8º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 05/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA CULTURA, E A ASSOCIAÇÃO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA, OBJETIVANDO, ALTERANDO OS ANEXOS I (PLANO DE TRABALHO) E II (CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO) EM 2018

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DA CULTURA, com sede nesta cidade, na Rua Mauá, nº 51, Luz, CEP 01028-000, São Paulo, SP, neste ato representada pelo(a) Titular da Pasta, Romildo Campello, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 19.907.556 e inscrito no CPF sob o nº 786.665.896-04, doravante denominada **CONTRATANTE, ASSOCIAÇÃO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC**, Organização Social de Cultura, com CNPJ/MF nº 96.290.846/0001-82, tendo endereço à Praça da Luz, nº 2 - Luz - CEP: 01120 - 010 - São Paulo - SP, e com estatuto registrado no 4º Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo - SP, sob nº **646.181**, neste ato representado por Marcelo Costa Dantas, Diretor Administrativo-Financeiro, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 24.374.197-2 e do CPF/MF nº 145.138.438-61, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar Estadual nº 846 de 04/06/1998, o Decreto Estadual nº 43.493, de 29/07/1998 e suas alterações, e considerando a declaração de dispensa de licitação inserida nos autos do Processo SC nº 30865/2013, fundamentada no § 1º, do artigo 6º, da referida Lei Complementar, combinado com o artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e alterações posteriores, RESOLVEM celebrar o presente ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO referente à formação de uma parceria para fomento e execução de atividades relativas à área de Cultura, materializada pelo gerenciamento e execução de atividades a serem desenvolvidas junto a PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ESTAÇÃO PINACOTECA, PINACOTECA CONTEMPORÂNEA e no MEMORIAL DA RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO instalados à Praça da Luz, nº 2 - Luz - CEP: 01120 - 010 - São Paulo - SP, Avenida Tiradentes, 273 - Luz - CEP: 01102-000 - São Paulo - SP- Largo General Osório, nº 66 - Luz - CEP: 01213-010 - São Paulo - SP, cujo uso fica permitido pelo período de vigência do presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente aditamento tem por objetivo a alteração dos ANEXOS I (PLANO DE TRABALHO) e II (CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO) para repactuação das ações, mensurações, rotinas e de recursos orçamentários referentes ao exercício de 2018.

CLAUSULA SEGUNDA

Fica alterada a CLÁUSULA SÉTIMA, Parágrafo Primeiro do Contrato de Gestão nº 05/2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:



13283

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fomento e execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos I, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes deste instrumento, bem como no Anexo II – Sistema de Pagamento (Cronograma de Desembolso), a importância global de R\$ 106.935.958,65 (Cento e seis milhões, novecentos e trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica alterada a CLÁUSULA OITAVA Contrato de Gestão nº 05/2013, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS

Para o exercício de 2018, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de R\$ 20.879.795,00 (Vinte milhões oitocentos e setenta e nove mil setecentos e noventa e cinco reais), sendo que o valor a ser repassado em 2018 é de R\$ R\$ 18.943.058,65 (Dezoito milhões, novecentos e quarenta e três mil, cinqüenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando a reversão de R\$ 1.936.736,35 (Hum milhão, novecentos e trinta e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) do Fundo de Reserva, mediante a liberação de 08 (sete) parcelas, de acordo com o "Anexo II – Cronograma de Desembolso".

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O montante de R\$ 18.943.058,65 (Dezoito milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), que onerará a rubrica 13.391.1214.5732.0000 no item 33.90.39 – 75 no exercício de **2018**, será repassado em 8 (oito) parcelas, na seguinte conformidade:

1 – **90% (noventa por cento)** do valor previsto no "caput", correspondentes a **R\$ 17.048.752,79 (Dezessete Milhões, quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos)**, serão repassados através de **08 (oito) parcelas** conforme Anexo II – Cronograma de Desembolso.

2 – **10% (dez por cento)** do valor previsto no "caput", correspondentes a **R\$ 1.894.305,87 (Hum Milhão, Oitocentos**



13284

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

e noventa e quatro mil, trezentos e cinco reais e oitenta e sete centavos) serão repassados através de **08 (oito) parcelas** conforme Anexo II – Cronograma de Desembolso, cujos valores variáveis serão determinados em função da avaliação trimestral da execução contratual, conforme previsto nos Anexos I e II.

3 – A avaliação da parte variável será realizada trimestralmente pela Unidade Gestora, podendo gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a ser repassada no trimestre subsequente, a depender do percentual de cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo I e II.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente aditamento em 3 (três) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 26 de outubro de 2018.

CONTRATANTE
ROMILDO CAMPELLO
Titular da Pasta
SECRETARIA DA CULTURA

CONTRATADA
MARCELO COSTA DANTAS
Diretor Administrativo Financeiro
ASSOCIAÇÃO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC

Testemunhas:

Nome:
RG:

Nome:
RG:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO

Contratante	SECRETARIA DA CULTURA
Contratada	Associação Pinacoteca Arte e Cultura - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
Nº do Ajuste na Origem	05/2013
Objeto	Fomento e execução de atividades relativas à área de Cultura, materializada pelo gerenciamento e execução de atividades a serem desenvolvidas junto a PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ESTAÇÃO PINACOTECA, PINACOTECA CONTEMPORÂNEA e no MEMORIAL DA RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO
Advogado(s) ^(*)	

(*)Facultativo. Indicar quando já constituído.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

LOCAL e DATA: São Paulo, *20* de outubro de 2018

ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE

Nome e cargo: Romildo Campello – Secretário da Secretaria de Cultura
Email: romildocampello@sp.gov.br
romildocampello@gmail.com

Assinatura:

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA

Nome e cargo: Marcelo Costa Dantas – Diretor Administrativo Financeiro – Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC
E-mail institucional: mdantas@pinacoteca.org.br

Assinatura:



17286

Exercício:	2018	UGE:	UPPM
Organização Social:	APAC	Objeto Cultural:	EPINA / M RESISTENCIA / PINA / PINA CONT
Contrato de Gestão:	5/2013	Aditamento:	8

Plano Orçamentario Previsto do Contrato 5/2013 - Totalização Geral

Conta	Nome	Valor	Valor
	I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		
	RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		
1	Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão	20.370.165,54	20.851.745,28
1.1	Repasse Contrato de Gestão	18.943.058,65	18.943.058,65
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	1.427.106,89	1.908.686,63
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	0,00	0,00
1.2.2	Reversão de Recursos de Reservas	1.456.736,35	1.938.316,09
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	-29.629,46	-29.629,46
1.2.4	Reversão de Recursos de Contingências	0,00	0,00
1.2.5	Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)	0,00	0,00
1.2.6	Reversão de Recursos Reservados (Outros)	0,00	0,00
1.3	Outros Receitas	0,00	0,00
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no exercício	0,00	0,00
1.3.2	Outros saldos	0,00	0,00
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	0,00	0,00
2.1	Investimento do CG	0,00	0,00
3	Recursos de Captação	18.198.528,89	18.680.108,63
3.1	Recursos de Captação voltados a Custeio	15.020.880,22	15.020.880,22
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.959.970,84	1.959.970,84
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	13.060.909,38	13.060.909,38
3.1.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	0,00
3.2	Recursos de Captação voltados a Investimentos	3.177.648,67	3.659.228,41
3.2.1	Estoque Loja	183.333,33	183.333,33
3.2.2	Móveis, Máquinas, Equipos, Softwares e afins	1.293.855,34	1.293.855,34
3.2.3	Benfeitorias em edifícios	1.700.460,00	2.182.039,74
	II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
	RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		
4	Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho	35.693.545,76	35.693.545,76
4.1	Receita de Repasse Apropriada	20.370.165,54	20.370.165,54
4.2	Receita de Captação Apropriada	15.020.880,22	15.020.880,22
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc)	1.959.970,84	1.959.970,84
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	13.060.909,38	13.060.909,38
4.2.3	Trabalho Voluntário e Parcerias	0,00	0,00
4.3	Total das Receitas Financeiras	302.500,00	302.500,00
4.3.1	Receitas Financeiras	302.500,00	302.500,00
5	Total de Receitas para realização de metas condicionadas	8.955.224,72	8.955.224,72
5.1	Receitas para realização de metas condicionadas	8.955.224,72	8.955.224,72
	DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		
6	Total de Despesas	-35.693.545,76	-35.693.545,76
6.1	Subtotal Despesas	-35.693.545,76	-35.693.545,76
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	-15.276.517,47	-15.276.517,47
6.1.1.1	Diretoria	-1.290.036,37	-1.290.036,37
6.1.1.1.1	Área Meio	-385.213,39	-385.213,39
6.1.1.1.2	Área Fim	-904.822,98	-904.822,98
6.1.1.2	Demais Funcionários	-13.702.511,60	-13.702.511,60
6.1.1.2.1	Área Meio	-2.804.151,73	-2.804.151,73
6.1.1.2.2	Área Fim	-10.898.359,87	-10.898.359,87
6.1.1.3	Estagiários	-196.187,20	-196.187,20
6.1.1.3.1	Área Meio	-29.528,40	-29.528,40
6.1.1.3.2	Área Fim	-166.658,80	-166.658,80
6.1.1.4	Aprendizes	-87.782,30	-87.782,30
6.1.1.4.1	Área Meio	-21.954,17	-21.954,17
6.1.1.4.2	Área Fim	-65.828,13	-65.828,13
6.1.2	Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	-3.509.387,75	-3.509.387,75
6.1.2.1	Limpeza	-720.500,55	-720.500,55
6.1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	-2.099.963,25	-2.099.963,25
6.1.2.3	Jurídica	-99.912,26	-99.912,26
6.1.2.4	Informática	-309.879,17	-309.879,17
6.1.2.5	Administrativa / RH	-123.384,60	-123.384,60
6.1.2.6	Contábil	-20.166,67	-20.166,67
6.1.2.7	Auditoria	-135.581,25	-135.581,25
6.1.2.8	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00
6.1.3	Custos Administrativos e Institucionais	-2.364.446,81	-2.364.446,81
6.1.3.1	Locação de imóveis	0,00	0,00
6.1.3.2	Utilidades públicas	-1.542.730,00	-1.542.730,00
6.1.3.2.1	Água	-242.000,00	-242.000,00
6.1.3.2.2	Energia Elétrica	-1.118.150,00	-1.118.150,00
6.1.3.2.3	Gás	-9.880,00	-9.880,00
6.1.3.2.4	Internet	-118.800,00	-118.800,00
6.1.3.2.5	Telefonia	-53.900,00	-53.900,00
6.1.3.2.6	Outros (especificar)	0,00	0,00
6.1.3.3	Uniformes e EPIs	-54.083,33	-54.083,33
6.1.3.4	Viagens e Estadias	-76.651,67	-76.651,67
6.1.3.5	Material de consumo, escritório e limpeza	-59.583,33	-59.583,33
6.1.3.6	Despesas tributárias e financeiras	-167.248,91	-167.248,91
6.1.3.7	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)	-139.228,91	-139.228,91
6.1.3.8	Treinamento de funcionários	-110.000,00	-110.000,00
6.1.3.9	Outras Despesas (especificar)	-214.920,66	-214.920,66
6.1.3.9.1	Locação de Bens Móveis	0,00	0,00
6.1.3.9.2	Investimentos (equipamentos e estoque)	0,00	0,00
6.1.3.9.3	Outras despesas	-214.920,66	-214.920,66
6.1.4	Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança	-1.695.032,24	-1.695.032,24
6.1.4.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	-1.447.920,83	-1.447.920,83
6.1.4.2	Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB	-115.500,00	-115.500,00
6.1.4.3	Equipamentos / Implementos	-75.712,08	-75.712,08
6.1.4.4	Seguros (predial, incêndio, etc.)	-42.616,83	-42.616,83
6.1.4.5	Outras Despesas	-13.282,50	-13.282,50
6.1.5	Programas de Trabalho da Área Fim	-11.277.922,03	-11.277.922,03
6.1.5.1	Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa	-649.448,33	-649.448,33
6.1.5.1.1	Aquisição de Acervo	0,00	0,00

6.1.5.1.2	Armazenamento de Acervo e Reserva Técnica Externa	0,00	0,00
6.1.5.1.3	Transporte de Acervo	0,00	0,00
6.1.5.1.4	Conservação e Restauro	0,00	0,00
6.1.5.1.5	Outras Despesas (curadoria, seguro de obras, materiais de consumo, impressos, textos etc)	-649.448,33	-649.448,33
6.1.5.1.6	Investimentos (especificar)	0,00	0,00
6.1.5.2	Programa de Exposições e Programação Cultural	-9.728.734,20	-9.728.734,20
6.1.5.2.1	Produção Exposições	-8.997.849,53	-8.997.849,53
6.1.5.2.2	Programação Cultural	-625.468,00	-625.468,00
6.1.5.2.3	Elaboração de Planos e Projetos Museológicos e Museográficos	-105.416,67	-105.416,67
6.1.5.2.4	Implantação de Projeto Museográfico	0,00	0,00
6.1.5.2.5	Outras Despesas (especificar)	0,00	0,00
6.1.5.2.6	Investimentos (especificar)	0,00	0,00
6.1.5.3	Programa Educativo	-425.183,75	-425.183,75
6.1.5.3.1	Serviços Educativos e Projetos Especiais	-391.267,08	-391.267,08
6.1.5.3.2	Apoio a participação da Instituição no CECA - ICOM	-33.916,67	-33.916,67
6.1.5.3.3	Investimentos (especificar)	0,00	0,00
6.1.5.4	Programa de Ações de Apoio ao SISEM - SP	-376.500,00	-376.500,00
6.1.5.4.1	Exposições Itinerantes e outras ações	-376.500,00	-376.500,00
6.1.5.6	Programa Específico - Memorial da Resistência de São Paulo	-474.555,75	-474.555,75
6.1.5.6.1	Programação Memorial da Resistência de São Paulo	-474.555,75	-474.555,75
6.1.6	Comunicação e Imprensa	-1.193.739,46	-1.193.739,46
6.1.6.1	Plano de Comunicação e Site	-25.666,67	-25.666,67
6.1.6.2	Projetos Gráficos e Materiais de Comunicação	-35.750,00	-35.750,00
6.1.6.3	Assessoria de Imprensa e Custos de Publicidade	-314.366,75	-314.366,75
6.1.6.4	Publicações (folders, folhetos e afins)	-27.500,00	-27.500,00
6.1.6.5	Comunicação visual, placas, banners e afins	-58.666,67	-58.666,67
6.1.6.6	Registro fotográfico	-24.933,33	-24.933,33
6.1.6.7	Clipping Digital	-36.666,67	-36.666,67
6.1.6.8	Apresentações artísticas e performances	-27.500,00	-27.500,00
6.1.6.9	Pesquisa de Público	-21.083,35	-21.083,35
6.1.6.10	Projeto Watson	-621.606,02	-621.606,02
6.2	Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
6.2.1	Depreciação	0,00	0,00
6.2.2	Amortização	0,00	0,00
6.2.3	Baixa de ativo imobilizado	0,00	0,00
6.2.4	Outros (especificar)	0,00	0,00
	Superávit/Déficit do exercício	0,00	0,00
	III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		
	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		
8	Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão	-183.333,33	-664.913,07
8.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00
8.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00
8.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00
8.4	Software	0,00	0,00
8.5	Benfeitorias	0,00	-481.579,74
8.6	Aquisição de acervo	-183.333,33	-183.333,33
8.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00
9	Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão	0,00	0,00
9.1	Equipamentos de informática	0,00	0,00
9.2	Móveis e utensílios	0,00	0,00
9.3	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00
9.4	Software	0,00	0,00
9.5	Benfeitorias	0,00	0,00
9.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00
9.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00
10	Investimentos com recursos incentivados	-2.994.315,34	-2.994.315,34
10.1	Equipamentos de informática	-202.628,50	-202.628,50
10.2	Móveis e utensílios	-692.447,40	-692.447,40
10.3	Máquinas e equipamentos	-150.000,00	-150.000,00
10.4	Software	-248.779,44	-248.779,44
10.5	Benfeitorias	-1.700.460,00	-1.700.460,00
10.6	Aquisição de acervo	0,00	0,00
10.7	Outros investimentos/imobilizado (especificar)	0,00	0,00
	IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS		
	PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO E SALDOS BANCÁRIOS		
	Projetos a Executar (Contábil)	0,00	0,00
11.1	Recursos líquidos disponíveis	0,00	0,00
11.1.1	Saldo dos exercícios anteriores	0,00	0,00
11.1.2	Recursos líquidos para o contrato de gestão	0,00	0,00
11.2	Receitas apropriadas	0,00	0,00
11.3	Receitas financeiras dos recursos de reservas e contingência	0,00	0,00
11.4	Investimentos com recursos vinculados ao CG	0,00	0,00
11.5	Restituição de recursos a SEC	0,00	0,00
12	Recursos Incentivados - saldo a ser executado	0,00	0,00
12.1	Recursos captados	0,00	0,00
12.2	Receita apropriada do recurso captado	0,00	0,00
12.3	Despesa realizada do recurso captado	0,00	0,00
13	Outras informações: saldos bancários	0,00	0,00
13.1	Conta de Repasses do Contrato de Gestão	0,00	0,00
13.2	Conta de Captação Operacional	0,00	0,00
13.3	Conta de Projetos Incentivados	0,00	0,00
13.4	Conta de Recurso de Reserva	0,00	0,00
13.5	Conta de Recurso de Contingência	0,00	0,00
13.6	Demais Saldos (especificar)	0,00	0,00



13288

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

ANEXO TÉCNICO I – PLANO DE TRABALHO

APAC - ASSOCIAÇÃO PINACOTECA ARTE E CULTURA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 5/2013

PERÍODO: 22/12/2013 - 30/11/2018

ANO: 2018

**UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
MUSEOLÓGICO**

Referente ao(s) EPINA - ESTAÇÃO PINACOTECA

M RESISTENCIA - MEMORIAL DA RESISTÊNCIA

PINA - PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PINA CONT - PINACOTECA CONTEMPORÂNEA



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

Ações e Mensurações

Estratégia de Ação do Contrato

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
1	(PGTG) Recursos financeiros captados via geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços	1.1	Meta-Resultado	8% do repasse do exercício no Contrato de Gestão - R\$ 1.664.350	1º Trim 0,00 2º Trim 0,00 3º Trim 0,00 4º Trim 1.959.000,00 META ANUAL 1.959.000,00
2	(PGTG) Recursos financeiros captados via leis de incentivo e editais	2.1	Meta-Resultado	33% do repasse do exercício no Contrato de Gestão - R\$ 7.100.000	1º Trim 0,00 2º Trim 0,00 3º Trim 0,00 4º Trim 7.100.000,00 META ANUAL 7.100.000,00
3	(PGTG) Atualização do Plano Museológico da Pinacoteca	3.1	Meta-Produto	Quantidade de planos	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

EPINA - Estação Pinacoteca

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
4	(PEPC) Recebimento de visitantes presenciais na Estação Pinacoteca	4.1	Meta-Resultado	Público presencial na Estação Pinacoteca	1º Trim 15.000 2º Trim 15.000 3º Trim 15.000 4º Trim 10.000, META ANUAL 55.000
5	(PGTG) Pesquisa de Público - Índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico	5.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação = ou > 80%	1º Trim 80,00 2º Trim 80,00 3º Trim 80,00 4º Trim 80,00 META ANUAL 80,00
6	(PED) Obtenção OU Renovação do AVCB	6.1	Dado Extra	AVCB obtido OU renovado	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL
7	(PED) Obtenção OU Renovação do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião	7.1	Dado Extra	Alvará obtido OU renovado OU protocolado	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL
8	(PED) Renovação de Seguros	8.1	Dado Extra	Seguro renovado	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
9	(PED) Restauro das janelas Pina Estação	9.1	Meta-Produto	Metragem a ser restaurada	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 300 META ANUAL 300




13291

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

M RESISTENCIA - Memorial da Resistência

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
10	(PESP) Recebimento de visitantes presenciais no MRSP	10.1	Meta-Resultado	Público presencial no MRSP	1º Trim 10.000 2º Trim 18.000 3º Trim 20.000 4º Trim 11.000 META ANUAL 59.000
11	(PESP) Eventos "Sábados Resistentes"	11.1	Meta-Produto	Quantidade de eventos Sábados Resistentes realizados	1º Trim 3 2º Trim 4 3º Trim 4 4º Trim 4 META ANUAL 15
		11.2	Dado Extra	Número mínimo de público dos eventos Sábados Resistentes	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 0 META ANUAL 0
12	(PESP) Exposição temporária no MRSP	12.1	Meta-Produto	Quantidade de exposições inauguradas MRSP	1º Trim 0 2º Trim 1 3º Trim 0 4º Trim 1 META ANUAL 2
13	(PESP) Pesquisa de Perfil e Satisfação de público escolar (Modelo SEC) - MRSP	13.4	Meta-Produto	Número mínimo de pesquisas aplicadas	1º Trim 2º Trim 40 3º Trim 4º Trim 40 META ANUAL 80
		13.5	Meta-Resultado	Índice de satisfação = ou > 80%	1º Trim 2º Trim 80,00 3º Trim 4º Trim 80,00 META ANUAL 80,00

	<p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA CULTURA Gabinete do Secretário</p>
---	--

14	(PESP) Visitas educativas oferecidas para público diversificado MRSP (visitantes espontâneos, ONGS e grupos institucionais)	14.1	Meta-Resultado	Público diversificado	1º Trim 1.500 2º Trim 2.000 3º Trim 2.000 4º Trim 1.500 META ANUAL 7.000
15	(PESP) Programa Memorial para todos - MRSP	15.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim 140 2º Trim 240 3º Trim 230 4º Trim 150 META ANUAL 760
16	(PESP) Projeto "Tardes de Memória"	16.1	Meta-Produto	Quantidade de eventos	1º Trim 1 2º Trim 3 3º Trim 2 4º Trim 2 META ANUAL 8
		16.2	Dado Extra	Nº mínimo de público atendido	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 0 META ANUAL 0
17	(PESP) Cursos para professores e guias de turismo MRSP	17.1	Meta-Produto	Nº mínimo de ações realizadas	1º Trim 1 2º Trim 3 3º Trim 2 4º Trim 2 META ANUAL 8
		17.2	Dado Extra	Nº mínimo de público atendido	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 0 META ANUAL 0



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

18	(PESP) Ampliação da coleta de testemunhos para o programa 'Coleta Regular de Testemunhos'	18.1	Meta-Produto	Nº de itens coletados	1º Trim 3 2º Trim 4 3º Trim 5 4º Trim 3 META ANUAL 15
19	(PESP) Ampliação da produção de textos completos e revisados sobre os 'Lugares de Memória'	19.1	Meta-Produto	Número de textos completos produzidos e revisados sobre os 'Lugares de Memória'	1º Trim 0 2º Trim 33 3º Trim 0 4º Trim 34 META ANUAL 67
20	(PESP) Pesquisa de Público - Índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico	20.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação = ou > 80%	1º Trim 80,00 2º Trim 80,00 3º Trim 80,00 4º Trim 80,00 META ANUAL 80,00
21	(PESP) Visitas educativas para escolas públicas e privadas no MRSP	21.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim 500 2º Trim 3.500 3º Trim 4.000 4º Trim 2.000 META ANUAL 10.000

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
22	(PESP) Publicação sobre o DEOPS	22.1	Meta-Produto	Nº de itens criados	1º Trim 0 2º Trim 0 3º Trim 0 4º Trim 1 META ANUAL 1
23	(PESP) Exposição Temporária MRSP	23.1	Meta-Produto	Quantidade de exposições temporárias inauguradas MRSP	1º Trim 0 2º Trim 0 3º Trim 0 4º Trim 1 META ANUAL 1
24	(PESP) Curso Intensivo de Educação em Direitos Humanos MRSP	24.1	Meta-Produto	Nº mínimo de cursos realizados	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1
		24.2	Dado Extra	Nº mínimo de público atendido	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 0 META ANUAL 0



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário.

PINA - Pinacoteca do Estado de São Paulo

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
25	(PEPC) Exposição de longa duração Pina	25.1	Meta-Produto	Quantidade de exposições	1º Trim 0 2º Trim 0 3º Trim 0 4º Trim 3 META ANUAL 3
26	(PEPC) Eventos temáticos (Aniversário da Cidade, Virada Cultural, Semana de Museus e Mês da Consciência Negra)	26.1	Meta-Produto	Quantidade de eventos	1º Trim 1 2º Trim 2 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 4
		26.2	Dado Extra	Nº mínimo de público atendido	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 0 META ANUAL 0
27	(PEPC) Exposição Arte e História nas coleções públicos paulistas (Pinacoteca do Estado, Museu Paulista e Acervos do Palácio)	27.1	Meta-Produto	Quantidade de exposições	1º Trim 2º Trim 3º Trim 1 4º Trim META ANUAL 1
28	(PEPC) Recebimento de visitantes presenciais na Pina	28.1	Meta-Resultado	Público	1º Trim 60.000 2º Trim 90.000 3º Trim 90.000 4º Trim 100.000 META ANUAL 340.000
29	(PEPC) Recebimento de visitantes na Biblioteca Walter Wey	29.1	Meta-Resultado	Público espontâneo na Biblioteca Walter Wey	1º Trim 225 2º Trim 225 3º Trim 225 4º Trim 225 META ANUAL 900
30	(PEPC) Recebimento de pesquisadores no CEDOC	30.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim 60 2º Trim 60 3º Trim 60 4º Trim 60 META ANUAL 240
31	(PE) Pesquisa de perfil e satisfação de público escolar (Modelo SEC)	31.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de pesquisas aplicadas	1º Trim 0 2º Trim 40 3º Trim 0 4º Trim 40 META ANUAL 80
		31.3	Meta-Resultado	Índice de satisfação = ou > 80%	1º Trim 2º Trim 80,00 3º Trim 4º Trim 80,00 META ANUAL 80,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

32	(PE) Visitas educativas oferecidas para público diversificado (visitantes espontâneos, ONGS e grupos institucionais)	32.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim 2.500 2º Trim 2.000 3º Trim 3.500 4º Trim 1.500 META ANUAL 9.500
33	(PE) Cursos para professores, educadores, trabalhadores que atendem idosos e guias de turismo - Pina	33.1	Meta-Produto	Nº mínimo de cursos realizados	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 4 META ANUAL 4
		33.2	Dado Extra	Nº mínimo de público atendido	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 0 META ANUAL 0



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

34	(PE) Programa de Inclusão Sócio Cultural	34.1	Meta-Resultado	Numero minimo de pessoas atendidas	1º Trim 200 2º Trim 800 3º Trim 500 4º Trim 400 META ANUAL 1.900
35	(PE) Programa Educativo para Públicos Especiais	35.1	Meta-Resultado	Numero minimo de pessoas atendidas	1º Trim 150 2º Trim 350 3º Trim 350 4º Trim 350 META ANUAL 1.200
36	(PE) Programa Meu Museu	36.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de público atendido	1º Trim 150 2º Trim 250 3º Trim 250 4º Trim 150 META ANUAL 800
37	(PE) Programa Pinafamilia	37.1	Meta-Resultado	Quantidade de pessoas atendidas	1º Trim 200 2º Trim 650 3º Trim 650 4º Trim 400 META ANUAL 1.900
38	(PE) Visitas educativas para escolas públicas e privadas	38.1	Meta-Resultado	Números de público atendido	1º Trim 1.500 2º Trim 4.500 3º Trim 4.000 4º Trim 3.000 META ANUAL 13.000
39	(PA) Inserção de informações na área de Entidades do Sistema InPatrimonium	39.1	Meta-Produto	Contatos inseridos	1º Trim 0 2º Trim 0 3º Trim 0 4º Trim 390 META ANUAL 390
40	(PA) Publicação do guia do acervo do CEDOC	40.1	Meta-Produto	Publicação on line	1º Trim 0 2º Trim 0 3º Trim 0 4º Trim 1 META ANUAL 1
41	(PA) Revisão dos registros do banco de dados de exposições - CEDOC	41.1	Meta-Produto	Registros catalogados	1º Trim 80 2º Trim 80 3º Trim 80 4º Trim 80 META ANUAL 320
42	(PSISEM) Visitas de apoio técnico a instituições	42.1	Meta-Produto	Quantidade de visitas realizadas	1º Trim 2º Trim 2 3º Trim 4º Trim 2 META ANUAL 4
43	(PSISEM) Palestras, Cursos e/ou Oficinas	43.1	Meta-Produto	Nº mínimo de palestras realizadas	1º Trim 2º Trim 3º Trim



13297

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

					4º Trim 3 META ANUAL 3
44	(PSISEM) Vagas nos cursos PISC e PEPE	44.1	Meta-Produto	Número de vagas ofertadas	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 6 META ANUAL 6
45	(PSISEM) Projeto Museu Subterrâneo	45.1	Meta-Resultado	Quantidade mínima de visitas realizadas	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 30 META ANUAL 30
46	(PSISEM) Projeto Museu Subterrâneo	46.1	Meta-Resultado	Quantidade de obras a serem restauradas	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 7 META ANUAL 7
47	(PGTG) Pesquisa de satisfação do público - Índices de satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico - Pina	47.1	Meta-Resultado	Índice de satisfação = ou > 80%	1º Trim 80,00 2º Trim 80,00 3º Trim 80,00 4º Trim 80,00 META ANUAL 80,00
48	(PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	48.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de seguidores no Facebook	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 350.000,00 META ANUAL 350.000,00
49	(PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público	49.1	Meta-Resultado	Nº mínimo de seguidores no Instagram	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 150.000,00 META ANUAL 150.000,00
50	(PED) Obtenção OU Renovação do AVCB	50.1	Dado Extra	AVCB obtido OU renovado	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL
51	(PED) Obtenção OU Renovação do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião	51.1	Dado Extra	Alvará obtido OU renovado OU protocolado	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL
52	(PED) Renovação de Seguros	52.1	Dado Extra	Seguro renovado	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
53	(PEPC) Pina Música	53.1	Meta-Produto	Quantidade de eventos	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 6 META ANUAL 6
54	(PEPC) Exposições temporárias na Pina Luz e Estação, com acervo próprio e acervo de terceiros	54.1	Meta-Produto	Quantidade de exposições inauguradas	1º Trim. 2º Trim 3º Trim 4º Trim 19 META ANUAL 19
55	(PEPC) Palestras, workshop, cursos e seminários Pina	55.1	Meta-Produto	Quantidade de cursos	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 10 META ANUAL 10
56	(PEPC) Pina Dança	56.1	Meta-Produto	Quantidade de eventos	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 6 META ANUAL 6
57	(PE) Produção fanzine - PISC	57.1	Meta-Produto	Fanzine produzido	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1
58	(PE) Espetáculo Pinacção	58.1	Meta-Produto	Quantidade de apresentações até o final do ano	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 11 META ANUAL 11
59	(PE) Pina Dentró e Fora	59.1	Meta-Produto	Quantidade de eventos	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 2 META ANUAL 2
60	(PE) Curso para profissionais que atuam com pessoas com deficiência	60.1	Meta-Produto	Quantidade de encontros	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 7 META ANUAL 7
61	(PE) Mesa redonda na Semana da Luta Antimanicomial	61.1	Meta-Produto	Quantidade de eventos realizados	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1
62	(PE) Curso para profissionais que atuam com idosos	62.1	Meta-Produto	Quantidade de cursos realizados	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

63	(PE) Curso para professores sobre o acervo da Pinacoteca	63.1	Meta-Produto	Quantidade de encontros	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 2 META ANUAL 2
64	(PA) Projeto Dossiê do CEDOC	64.1	Meta-Produto	Numero de itens revistos	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1.200 META ANUAL 1.200
65	(PA) Catálogo Geral do Acervo da Pinacoteca	65.1	Meta-Produto	Percentual de itens revisados	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 65 META ANUAL 65
66	(PSISEM) Vagas no curso sobre atendimento ao público idoso	66.1	Meta-Resultado	(PSISEM) Número de vagas	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 3 META ANUAL 3
67	(PSISEM) Exposição itinerante com acervo da Pinacoteca, no interior ou litoral	67.1	Meta-Produto	Quantidade de exposições	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1
68	(PSISEM) Publicação digital dos livros "Waldisa Rússio Camargo" e "O ICOM Brasil e o pensamento museológico brasileiro"	68.1	Meta-Resultado	Número de publicações	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 2 META ANUAL 2
69	(PCDI) Projeto Watson	69.1	Meta-Produto	Número de meses ativo	1º Trim 3 2º Trim 3 3º Trim 3 4º Trim 3 META ANUAL 12
70	(PED) Implantação de iluminação na fachada da Pina Luz	70.1	Meta-Produto	Quantidade de fachadas	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 2 META ANUAL 2
71	(PED) Implantação do sistema de IP de CFTV da Pinacoteca	71.1	Meta-Produto	Quantidade de câmeras	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 90 META ANUAL 90
72	(PED) Ampliação da reserva técnica na Pinacoteca	72.1	Meta-Produto	Entrega da reserva técnica	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1



13200

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

73	(PED) Implantação de banheiro adaptado	73.1	Meta-Produto	Entrega do banheiro	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1
74	(PED) Restauro do telhado Pina Luz	74.1	Meta-Produto	Quantidade de setores do telhado	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 2 META ANUAL 2
75	(PED) Troca de fancoils do sistema de climatização	75.1	Meta-Produto	Quantidade de fancoils	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 5 META ANUAL 5

PINA CONT - PINA CONTEMPORÂNEA

Nº	Ações pactuadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
76	(PED) Obtenção OU Renovação do AVCB	76.1	Dado Extra	AVCB obtido OU renovado	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL
77	(PED) Obtenção OU Renovação do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião	77.1	Dado Extra	Alvará obtido OU renovado OU protocolado	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL
78	(PED) Renovação de Seguros	78.1	Dado Extra	Seguro renovado	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim META ANUAL



13301

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

Nº	Ações condicionadas	Nº	Atributo da mensuração	Mensuração	Previsão Trimestral
79	(PGTG) Formatação e aprovação de projeto para captação de recursos para implementação de projeto arquitetônico da Pinacoteca Contemporânea	79.1	Meta-Produto	Projeto habilitado para captar recursos	1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1 META ANUAL 1
80	(PEPC) Realização de evento para ativação da Pinacoteca Contemporânea junto à comunidade do entorno	80.1	Meta-Produto	Quantidade de eventos	1º Trim 2º Trim 3º Trim 1 4º Trim META ANUAL 1
81	(PED) Contratação de projeto arquitetônico de adequação espacial para o edifício Prudente de Moraes, para implantação da Pinacoteca Contemporânea	81.1	Meta-Produto	Elaboração de Projeto	1º Trim 2º Trim 3º Trim 1 4º Trim META ANUAL 1



13302

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

ANEXO TÉCNICO II

APAC - ASSOCIAÇÃO PINACOTECA ARTE E CULTURA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 5/2013

PERÍODO: 22/12/2013 - 30/11/2018

ANO: 2018

**UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
MUSEOLÓGICO**

Referente ao(s) EPINA - ESTAÇÃO PINACOTECA
M RESISTENCIA - MEMORIAL DA RESISTÊNCIA
PINA - PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PINA CONT - PINACOTECA CONTEMPORÂNEA



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário

SISTEMA DE PAGAMENTO / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A Secretaria da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social Associação Pinacoteca Arte e Cultura, o montante de R\$ 106.935.958,65 para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste contrato de gestão, entre o período de 2013 e 2018, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2018	18.566.558,65	13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2018	10	376.500,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/09/2018	9	1.936.736,35*
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/09/2018	8	2.015.989,06
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/08/2018	7	270.340,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/07/2018	6	3.760.238,02
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/06/2018	5	2.977.380,68
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2018	4	2.690.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/04/2018	3	2.305.151,59
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/03/2018	2	2.547.459,30
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/02/2018	1	2.000.000,00
TOTAL GERAL:							20.879.795,00

*Sendo que esta parcela trata-se de reversão de recursos advindos do Fundo de Reserva, portanto já compostas no valor global do Contrato de Gestão.

Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2017	21.548.700,00	13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/12/2017	12	2.048.700,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2017	11	4.100.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/10/2017	10	1.500.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/09/2017	9	1.100.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/08/2017	8	1.800.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/07/2017	7	1.500.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/06/2017	6	3.000.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/05/2017	5	2.000.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/04/2017	4	1.000.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/03/2017	3	1.500.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	01/02/2017	2	1.000.000,00
		13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/01/2017	1	1.000.000,00
TOTAL GERAL:							21.548.700,00

13303



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
 Gabinete do Secretário

Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2016	21.548.700,00	13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2016	1	21.548.700,00
TOTAL GERAL:							21.548.700,00

Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2015	23.422.500,00	13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/11/2015	1	23.422.500,00
TOTAL GERAL:							23.422.500,00

Ano	Total Ano (R\$)	Programa Trabalho	Natureza Despesa	Fonte	Data Limite	Parcela	Total Parcela (R\$)
2014	24.475.000,00	13.391.1214.5732.0000	33.90.39 - 75	Fonte 1 - Tesouro	20/08/2014	1	21.473.000,00
TOTAL GERAL:							21.473.000,00

