



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

428
+
429

1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 002/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA E A ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO, QUALIFICADO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA PARA GESTÃO DO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da **SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA**, com sede nesta cidade, na Rua Mauá, nº 51, Luz, CEP 01028-000, São Paulo, SP, neste ato representada pelo Titular da Pasta, **SERGIO SÁ LEITÃO**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 04.346.735-6/RJ e inscrito no CPF sob o nº 929.010.857-68, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO Organização Social de Cultura, com CNPJ/MF nº 67.848.994/0001-71, tendo endereço à Avenida Tiradentes, nº 676 – Luz – CEP: 01102-000 – São Paulo / SP, e com estatuto registrado no 8º Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo - SP, sob nº 16.553, neste ato representado por José Carlos Reis Marçal de Barros, Diretor Executivo, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 2.439.853-6 e do CPF/MF nº 006.582.198-4, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar Estadual 846 de 4 de junho de 1998, o Decreto Estadual 43.493, de 29 de julho de 1998 e suas alterações, e considerando a declaração de dispensa de licitação inserida nos autos do Processo SC nº 1281730/2017, fundamentada no § 1º, do artigo 6º, da referida Lei Complementar e alterações posteriores, **RESOLVEM** celebrar o presente **ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO** referente à formação de uma parceria para fomento e execução de atividades relativas à área de Cultura, materializada pelo gerenciamento e execução de atividades a serem desenvolvidas junto à Av. Tiradentes, 676 – Bairro Luz - CEP:01101-010 – Cidade São Paulo - SP, cujo uso fica permitido pelo período de vigência do presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente aditamento tem por objetivo a alteração dos ANEXOS II (PLANO DE TRABALHO - AÇÕES E MENSURAÇÕES), III (PLANO ORÇAMENTÁRIO) E V (CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO) inclusão de ação e complementação orçamentária do exercício de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica alterado o parágrafo primeiro da **CLÁUSULA SÉTIMA** do Contrato de Gestão nº **002/2018**, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS

(...)

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fomento e execução do objeto deste **CONTRATO DE GESTÃO**, conforme atividades, metas e compromissos



709
+
730

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

especificados no Anexo II a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes deste instrumento, bem como no Anexo V – Cronograma de Desembolso, a importância global de **R\$ 35.367.853,93** (trinta e cinco milhões, trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos).

(...)

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam alterados o caput e o Parágrafo Segundo da **CLÁUSULA OITAVA** do Contrato de Gestão nº **002/2018**, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA OITAVA **SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS**

Para o exercício de **2019**, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de R\$ 7.750.000,00 (sete milhões setecentos e cinquenta mil reais), mediante a liberação de **5 (cinco)** parcelas, de acordo com o “Anexo V – Cronograma de Desembolso”. O valor a ser repassado nos anos seguintes correrá por conta dos recursos consignados nas respectivas leis orçamentárias dos exercícios subsequentes.

(...)

PARÁGRAFO SEGUNDO – 7.750.000,00 (sete milhões setecentos e cinquenta mil reais), que onerará a rubrica **13.391.1214.5732.0000** no item **33.90.39 – 75** no exercício de 2019, será repassado em **5 (cinco)** parcelas, na seguinte conformidade:

1 – **90%** (noventa por cento) do valor previsto no “caput”, correspondentes a R\$ 6.975.000,00 (seis milhões novecentos e setenta e cinco mil reais) serão repassados através de **5 (cinco)** parcelas conforme Anexo V – Cronograma de Desembolso.

2 – **10%** (dez por cento) do valor previsto no “caput”, correspondentes a **R\$ 775.000,00 (setecentos e setenta e cinco mil reais)**, serão repassados através de **5 (cinco)** parcelas conforme Anexo V – Cronograma de Desembolso, cujos valores variáveis serão determinados em função da avaliação trimestral da execução contratual, conforme previsto no Anexo Técnico II – Plano de Trabalho - Ações e Mensurações.

3 – A avaliação da parte variável será realizada trimestralmente pela Unidade Gestora, podendo gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a ser repassada no trimestre subsequente, a depender do percentual de cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo Técnico II – Plano de Trabalho - Ações e Mensurações.

(...)

CLÁUSULA QUARTA



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

CLÁUSULA QUARTA

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato não alteradas pelo presente instrumento. E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente aditamento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 26 de Dezembro de 2019.

CONTRATANTE
SERGIO SÁ LEITÃO
Titular da Pasta
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

JOSÉ CARLOS MARÇAL DE BARROS
DIRETOR EXECUTIVO
ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO

Testemunhas:

Nome: Ricardo Roguero de Almeida
RG: 21815357-0

Nome: Paula Favell. P.
RG: 26 708 050 X



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA**

Gabinete do Secretário

ANEXO TÉCNICO II

SAMAS - ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

1º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018

PERÍODO: 01/01/2019 - 30/06/2023

ANO: 2019

**UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
MUSEOLÓGICO**

Referente ao(s) MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

AÇÕES E MENSURAÇÕES DO CONTRATO DE GESTÃO – ANO 2019

| Nº | Ações pactuadas | Nº | Atributo da mensuração | mensuração | Previsão Trimestral | |
|----|---|-----|------------------------|--|---------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| 1 | (PGTG) Recursos financeiros captados via leis de incentivo e editais. | 1.1 | Meta-Produto | Nº de projetos inscritos para captação de recursos via leis de incentivo, fundos setoriais, editais públicos e privados. | 1º Trim: | 1 |
| | | | | | 2º Trim: | - |
| | | | | | 3º Trim: | - |
| | | | | | 4º Trim: | - |
| | | | | | META ANUAL: | 1 |
| | (PGTG) Recursos financeiros captados via leis de incentivo e editais. | 1.2 | Meta-Resultado | 3% do repasse do exercício no contrato de gestão – R\$ 224,400,00 | 1º Trim: | - |
| | | | | | 2º Trim: | - |
| | | | | | 3º Trim: | - |
| | | | | | 4º Trim: | - |
| | | | | | META ANUAL: | 224.400,00 |
| 2 | (PGTG) Recursos financeiros captados via geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços | 2.1 | Meta-Resultado | 2% do repasse do exercício no contrato de gestão – R\$ 149,600,00 | 1º Trim: | - |
| | | | | | 2º Trim: | - |
| | | | | | 3º Trim: | - |
| | | | | | 4º Trim: | - |
| | | | | | META ANUAL: | 149.600,00 |
| 3 | (PGTG) Pesquisa de Público - Índices de | 3.1 | Meta-Resultado | Índice de satisfação = ou > 80% | 1º Trim: | = ou > 80% |
| | | | | | 2º Trim: | = ou > 80% |
| | | | | | 3º Trim: | = ou > 80% |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

| | | | | | | |
|----|--|-----|----------------|--|--------------------|----------------------|
| | satisfação do público geral de acordo com os dados obtidos a partir do totem eletrônico | | | | 4° Trim: | = ou > 80% |
| | | | | | META ANUAL: | = ou > 80% |
| 4 | (PGTG) Pesquisa de Público - Índices de satisfação do público com palestras, oficinas e cursos | 4.1 | Meta-Resultado | Índice de satisfação = ou > 80% | 1° Trim: | = ou > 80% |
| | | | | | 2° Trim: | = ou > 80% |
| | | | | | 3° Trim: | = ou > 80% |
| | | | | | 4° Trim: | = ou > 80% |
| | | | | | META ANUAL: | = ou > 80% |
| 5 | (PGTG) Atualização do Plano Museológico | 5.1 | Meta-Produto | Plano Museológico atualizado | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | 1 |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | - |
| | | | | | META ANUAL: | 1 |
| 06 | (PGTG) Reestruturação do Plano de Sócios "Sou Mais MAS" | 6.1 | Meta-Produto | Plano "Sou Mais MAS" reestruturado | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | - |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 01 |
| | | | | | META ANUAL: | 01 |
| 07 | (PGTG) Política de Capacitação | 7.1 | Meta-Produto | Estudo para implantação da política de capacitação | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | - |
| | | | | | 3° Trim: | - |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

| | | | | | | |
|----|---|------|----------------|--|--------------------|------------|
| | continuada de funcionários | | | continuada de funcionários | 4° Trim: | 1 |
| | | | | | META ANUAL: | 1 |
| 08 | (PA) Estabelecimento de parcerias visando a ampliação da pesquisa e disponibilização dos acervos da instituição | 8.1 | Meta-Produto | N° de novas parcerias estabelecidas com organizações | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | - |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 1 |
| | | | | | META ANUAL: | 1 |
| 09 | (PA) Pesquisa do acervo | 9.1 | Meta-Resultado | N° de peças dos acervos pesquisadas | 1° Trim: | 30 |
| | | | | | 2° Trim: | 30 |
| | | | | | 3° Trim: | 30 |
| | | | | | 4° Trim: | 30 |
| | | | | | META ANUAL: | 120 |
| 10 | (PA) Documentação da pesquisa do acervo | 10.1 | Meta-Produto | N° de itens documentados/registrados no banco de dados do acervo | 1° Trim: | 30 |
| | | | | | 2° Trim: | 30 |
| | | | | | 3° Trim: | 30 |
| | | | | | 4° Trim: | 30 |
| | | | | | META ANUAL: | 120 |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

| | | | | | | |
|----|--|------|--------------|---|--------------------|------------|
| 11 | (PA) Produção de artigos sobre as pesquisas do acervo | 11.1 | Meta-Produto | N° de artigos publicados em periódicos e/ou sites | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | 01 |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 01 |
| | | | | | META ANUAL: | 02 |
| 12 | (PA) Preservação dos acervos e coleções | 12.1 | Meta-Produto | N° de itens digitalizados/fotografados | 1° Trim: | 30 |
| | | | | | 2° Trim: | 30 |
| | | | | | 3° Trim: | 30 |
| | | | | | 4° Trim: | 30 |
| | | | | | META ANUAL: | 120 |
| | (PA) Preservação dos acervos e coleções | 12.2 | Dado Extra | N° de itens preservados/higienizados de acordo com o Plano de Conservação | 1° Trim: | 30 |
| | | | | | 2° Trim: | 30 |
| | | | | | 3° Trim: | 30 |
| | | | | | 4° Trim: | 30 |
| | | | | | META ANUAL: | 120 |
| 13 | (PA) Palestras OU Oficinas OU Cursos relativos à temática do museu | 13.1 | Meta-Produto | Quantidade de eventos | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | 1 |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 1 |
| | | | | | META ANUAL: | 2 |
| 14 | | 14.1 | Meta-Produto | Política de Acervo atualizada | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | 1 |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

| | | | | | | |
|----|--|------|--------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| | (PA) Atualização da Política de Acervo | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | - |
| | | | | | META ANUAL: | 1 |
| 15 | (PA) Estudo para desenvolvimento de um Centro de Pesquisa e Referência em Arte Sacra | 15.1 | Meta-Produto | Estudo realizado | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | - |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 01 |
| | | | | | META ANUAL: | 01 |
| 16 | (PEPC) Exposição temporária com acervo próprio | 16.1 | Meta-Produto | Quantidade de exposições | 1° Trim: | 02 |
| | | | | | 2° Trim: | 01 |
| | | | | | 3° Trim: | 01 |
| | | | | | 4° Trim: | 01 |
| | | | | | META ANUAL: | 05 |
| 17 | (PEPC) Exposição temporária com acervo de terceiros | 17.1 | Meta-Produto | Quantidade de exposições | 1° Trim: | 02 |
| | | | | | 2° Trim: | 01 |
| | | | | | 3° Trim: | 01 |
| | | | | | 4° Trim: | - |
| | | | | | META ANUAL: | 04 |
| 18 | (PEPC) Programação cultural de Férias (Projeto Desenhaça) | 18.1 | Meta-Produto | Quantidade de eventos | 1° Trim: | 1 |
| | | | | | 2° Trim: | - |
| | | | | | 3° Trim: | 1 |
| | | | | | 4° Trim: | 0 |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

| | | | | | | |
|----|---|------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | META ANUAL: | 2 |
| 19 | (PEPC) Eventos temáticos (Aniversário da cidade, Virada Cultural, Semana Nacional de Museus, Primavera de Museus, Dia das Crianças, Dia da Consciência Negra, Dia Internacional dos Direitos Humanos) | 19.1 | Meta-Produto | Quantidade de eventos | 1° Trim: | 1 |
| | | | | | 2° Trim: | 2 |
| | | | | | 3° Trim: | 1 |
| | | | | | 4° Trim: | 3 |
| | | | | | META ANUAL: | 7 |
| 20 | (PEPC) Recebimento de visitantes presenciais no museu | 20.1 | Meta-Resultado | Público | 1° Trim: | 10.000 |
| | | | | | 2° Trim: | 15.000 |
| | | | | | 3° Trim: | 14.000 |
| | | | | | 4° Trim: | 11.000 |
| | | | | | META ANUAL: | 50.000 |

| | | | | | | |
|----|--|------|--------------|--------------------------|--------------------|----------|
| 21 | (PEPC) OU (PE) Exposições realizadas a partir de curadoria compartilhada com o público | 21.1 | Meta-Produto | Quantidade de exposições | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | - |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 1 |
| | | | | | META ANUAL: | 1 |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

| | | | | | | |
|----|---|------|--------------------|--|------------------------|-------------|
| 22 | (PEPC OU PE) Palestras OU Oficinas OU Cursos relativos à temática do museu | 22.1 | Meta- Produto | Quantidade de eventos | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | 01 |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 01 |
| | | | | | META ANUAL: | 02 |
| 23 | (PE) Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário) | 23.1 | Dado Extra | N° mínimo de visitas ofertadas | 1° Trim: | 20 |
| | | | | | 2° Trim: | 70 |
| | | | | | 3° Trim: | 60 |
| | | | | | 4° Trim: | 48 |
| | | | | | META ANUAL: | 198 |
| | (PE) Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário) | 23.2 | Meta- Resultado | N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas | 1° Trim: | 660 |
| | | | | | 2° Trim: | 2100 |
| | | | | | 3° Trim: | 1800 |
| | | | | | 4° Trim: | 1452 |
| | | | | | META ANUAL: | 6012 |
| 24 | (PE) Visitas mediadas e acolhimentos para públicos específicos (visitantes espontâneos e grupos religiosos) | 24.1 | Dado Extra | N° mínimo de visitas e acolhimentos ofertados | 1° Trim: | 36 |
| | | | | | 2° Trim: | 36 |
| | | | | | 3° Trim: | 32 |
| | | | | | 4° Trim: | 34 |
| | | | | | META ANUAL: | 138 |
| | (PE) Visitas mediadas e acolhimentos para públicos | 24.2 | Meta- Resultado | N° mínimo de estudantes | 1° Trim: | 660 |
| | | | | | 2° Trim: | 660 |
| | | | | | 3° Trim: | 544 |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

| | | | | | | |
|----|--|------|------------------|--|--------------------|--------------|
| | específicos (visitantes espontâneos e grupos religiosos) | | | atendidos em visitas educativas | 4° Trim: 578 | |
| | | | | | META ANUAL: | 2.442 |
| 25 | (PE) Projeto Educar em Conjunto (ações extramuros) | 25.1 | Meta- Produto | N° mínimo de ações realizadas | 1° Trim: | 1 |
| | | | | | 2° Trim: | 1 |
| | | | | | 3° Trim: | 1 |
| | | | | | 4° Trim: | 1 |
| | | | | | META ANUAL: | 4 |
| | (PE) Projeto Educar em Conjunto (ações extramuros) | 25.2 | Dado Extra | N° de participantes das ações extramuros | 1° Trim: | 20 |
| | | | | | 2° Trim: | 20 |
| | | | | | 3° Trim: | 20 |
| | | | | | 4° Trim: | 20 |
| | | | | | META ANUAL: | 80 |
| 26 | (PE) Programas de Acessibilidade e Inclusão Sociocultural (público idoso, pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social) | 26.1 | Dado Extra | N° mínimo de visitas ofertadas | 1° Trim: | 3 |
| | | | | | 2° Trim: | 3 |
| | | | | | 3° Trim: | 3 |
| | | | | | 4° Trim: | 3 |
| | | | | | META ANUAL: | 12 |
| | (PE) Programas de Acessibilidade e Inclusão Sociocultural | 26.2 | Meta- Produto | N° mínimo de ações realizadas | 1° Trim: | 1 |
| | | | | | 2° Trim: | 1 |
| | | | | | 3° Trim: | 1 |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

| | | | | | | |
|----|--|------|----------------|--------------------------------|--------------------|------------|
| | (público idoso, pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social) | | | | 4° Trim: | 1 |
| | | | | | META ANUAL: | 4 |
| | (PE) Programas de Acessibilidade e Inclusão Sociocultural (público idoso, pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social) | 26.3 | Meta-Resultado | Nº mínimo de público atendidos | 1° Trim: | 25 |
| | | | | | 2° Trim: | 25 |
| | | | | | 3° Trim: | 25 |
| | | | | | 4° Trim: | 25 |
| | | | | | META ANUAL: | 100 |
| 27 | (PE) Cursos para professores e guias de turismo | 27.1 | Meta-Produto | Nº mínimo de ações realizadas | 1° Trim: | 2 |
| | | | | | 2° Trim: | 3 |
| | | | | | 3° Trim: | 3 |
| | | | | | 4° Trim: | 2 |
| | | | | | META ANUAL: | 10 |
| | (PE) Cursos para professores e guias de turismo | 27.2 | Meta-Resultado | Nº mínimo de público atendido | 1° Trim: | 30 |
| | | | | | 2° Trim: | 46 |
| | | | | | 3° Trim: | 46 |
| | | | | | 4° Trim: | 30 |
| | | | | | META ANUAL: | 152 |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

| | | | | | | |
|----|--|------|----------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| 28 | (PE) Programa(s) Interessante e Interativo (famílias) | 28.1 | Meta-Produto | Nº mínimo de ações realizadas | 1º Trim: | 2 |
| | | | | | 2º Trim: | 2 |
| | | | | | 3º Trim: | 3 |
| | | | | | 4º Trim: | 3 |
| | | | | | META ANUAL: | 10 |
| 28 | (PE) Programa(s) Interessante e Interativo (famílias) | 28.2 | Meta-Resultado | Nº mínimo de público atendido | 1º Trim: | 50 |
| | | | | | 2º Trim: | 30 |
| | | | | | 3º Trim: | 70 |
| | | | | | 4º Trim: | 30 |
| | | | | | META ANUAL: | 180 |
| 29 | (PE) Projeto Visita Integrada para professores | 29.1 | Meta-Produto | Nº mínimo de ações realizados | 1º Trim: | 1 |
| | | | | | 2º Trim: | 1 |
| | | | | | 3º Trim: | 1 |
| | | | | | 4º Trim: | 1 |
| | | | | | META ANUAL: | 4 |
| 30 | (PE) Pesquisa de Perfil e Satisfação de público escolar - Modelo SEC (professor e estudante) e índices de satisfação | 30.1 | Meta-Produto | Nº mínimo de pesquisas aplicadas | 1º Trim: | - |
| | | | | | 2º Trim: | 50 |
| | | | | | 3º Trim: | - |
| | | | | | 4º Trim: | 50 |
| | | | | | META ANUAL: | 100 |
| 30 | (PE) Pesquisa de Perfil e Satisfação | 30.2 | Meta-Resultado | Índice de satisfação = ou > 80% | 1º Trim: | - |
| | | | | | 2º Trim: | =>80% |

#4
+
742



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

| | | | | | | |
|----|--|------|------------------|--|--------------------|-----------------|
| | de público escolar - Modelo SEC (professor e estudante) e índices de satisfação | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | =>80% |
| | | | | | META ANUAL: | =>80% |
| 31 | (PE) Pesquisa de Perfil e Satisfação do público espontâneo sobre o conteúdo e a expografia de mostras temporárias | 31.1 | Meta- Produto | Nº mínimo de pesquisas aplicadas | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | - |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 80 |
| | | | | | META ANUAL: | 80 |
| 32 | (PSISEM) Exposições itinerantes | 32.1 | Meta- Produto | Quantidade de exposições | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | 1 |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 1 |
| | | | | | META ANUAL: | 2 |
| | (PSISEM) Exposições itinerantes | 32.2 | Dado Extra | Quantidade de cidades atendidas | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | 1 |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 1 |
| | | | | | META ANUAL: | 2 |
| 33 | (PSISEM) Estágios técnicos | 33.1 | Meta- Produto | Estágios técnicos realizados | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | - |
| | | | | | 3° Trim: | - |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

| | | | | | | |
|----|---|------|------------------|---|--------------------|-----------|
| | | | | | 4° Trim: | 1 |
| | | | | | META ANUAL: | 1 |
| | (PSISEM) Estágios técnicos | 33.2 | Dado Extra | Quantidade de cidades atendidas | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | - |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 1 |
| | | | | | META ANUAL: | 1 |
| | (PSISEM) Palestras OU Cursos OU Oficinas | 34.1 | Meta- Produto | Quantidade de Palestras OU Cursos OU Oficinas | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | 1 |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 1 |
| | | | | | META ANUAL: | 2 |
| 34 | (PSISEM) Palestras OU Cursos OU Oficinas | 34.2 | Meta- Produto | Nº de vagas ofertadas em Palestras OU Cursos OU Oficinas | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | 10 |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 10 |
| | | | | | META ANUAL: | 20 |
| | (PSISEM) Palestras OU Cursos OU Oficinas | 34.3 | Dado Extra | Quantidade de cidades atendidas | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | 1 |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 1 |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

| | | | | | | |
|----|---|------|----------------|---|--------------------|----------------|
| | | | | | META ANUAL: | 2 |
| | (PSISEM) Palestras OU Cursos OU Oficinas | 34.4 | Dado Extra | Nº de público atendido | 1º Trim: | - |
| | | | | | 2º Trim: | 10 |
| | | | | | 3º Trim: | - |
| | | | | | 4º Trim: | 10 |
| | | | | | META ANUAL: | 20 |
| 35 | (PSISEM) Visitas de apoio técnico a instituições | 35.1 | Dado Extra | Quantidade de cidades atendidas | 1º Trim: | - |
| | | | | | 2º Trim: | - |
| | | | | | 3º Trim: | - |
| | | | | | 4º Trim: | 1 |
| | | | | | META ANUAL: | 1 |
| 36 | (PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público | 36.1 | Meta-Resultado | Nº mínimo de visitantes virtuais únicos | 1º Trim: | 12.500 |
| | | | | | 2º Trim: | 12.500 |
| | | | | | 3º Trim: | 12.500 |
| | | | | | 4º Trim: | 12.500 |
| | | | | | META ANUAL: | 50.000 |
| | (PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público | 36.2 | Meta-Resultado | Nº mínimo de seguidores nas mídias sociais (Facebook, Instagram, Twitter) | 1º Trim: | 25.000 |
| | | | | | 2º Trim: | 25.000 |
| | | | | | 3º Trim: | 25.000 |
| | | | | | 4º Trim: | 25.000 |
| | | | | | META ANUAL: | 100.000 |
| 37 | | 37.1 | | | 1º Trim: | 90 |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

| | | | | | | |
|----|---|------|--------------|--|--------------------|------------|
| | (PCDI) Inserções na mídia | | Meta-Produto | Nº mínimo de inserções na mídia | 2º Trim: | 90 |
| | | | | | 3º Trim: | 90 |
| | | | | | 4º Trim: | 90 |
| | | | | | META ANUAL: | 360 |
| 38 | (PCDI) Plano de Desenvolvimento Institucional | 38.1 | Meta-Produto | Plano desenvolvido e apresentado | 1º Trim: | - |
| | | | | | 2º Trim: | - |
| | | | | | 3º Trim: | - |
| | | | | | 4º Trim: | 01 |
| | | | | | META ANUAL: | 01 |
| 39 | (PCDI) Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias com organizações | 39.1 | Meta-Produto | Nº de novas parcerias estabelecidas com organizações | 1º Trim: | - |
| | | | | | 2º Trim: | 1 |
| | | | | | 3º Trim: | - |
| | | | | | 4º Trim: | 1 |
| | | | | | META ANUAL: | 2 |

| | | | | | | |
|----|--|------|--------------|---|--------------------|----------|
| 40 | (PCDI) Inscrição de um projeto em uma plataforma de financiamento coletivo | 40.1 | Meta-Produto | Nº de projeto inscrito em plataforma de financiamento | 1º Trim: | - |
| | | | | | 2º Trim: | - |
| | | | | | 3º Trim: | - |
| | | | | | 4º Trim: | 1 |
| | | | | | META ANUAL: | 1 |
| 41 | (PED) Renovação do AVCB | 41.1 | Dado Extra | AVCB renovado | 1º Trim: | - |
| | | | | | 2º Trim: | 01 |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

746
+
744

| | | | | | | |
|----|--|------|----------------|---------------------|--------------------|-----------|
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | - |
| | | | | | META ANUAL: | 01 |
| 42 | (PED) Renovação de Seguros | 42.1 | Dado Extra | Seguro renovado | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | - |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 1 |
| | | | | | META ANUAL: | 1 |
| 43 | (PED) Execução de simulação de abandono dos edifícios e combate a incêndio | 43.1 | Meta-Resultado | Simulação realizada | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | - |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 01 |
| | | | | | META ANUAL: | 01 |

Metas Condicionadas

| N° | Ações condicionadas | N° | Atributo da mensuração | mensuração | Previsão Trimestral | |
|----|--|------|------------------------|---|---------------------|-----------|
| 44 | (PA) Produção de livros/publicações sobre as pesquisas do acervo | 44.1 | Meta-Produto | N° de itens criados - livros, publicações R\$ 100.000,00 | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | - |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 01 |
| | | | | | META ANUAL: | 01 |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

| | | | | | | |
|----|--|------|----------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 45 | (PEPC) Programa de Residência Artística visando ao fomento da produção cultural na área de atuação do museu - [nome do Programa] | 45.1 | Dado Extra | Nº de inscritos R\$ | 1º Trim: | - |
| | | | | | 2º Trim: | - |
| | | | | | 3º Trim: | - |
| | | | | | 4º Trim: | 01 |
| | | | | | META ANUAL: | 01 |
| 45 | (PEPC) Programa de Residência Artística visando ao fomento da produção cultural na área de atuação do museu - [nome do Programa] | 45.2 | Meta-Resultado | Quantidade de obras criadas R\$ | 1º Trim: | - |
| | | | | | 2º Trim: | - |
| | | | | | 3º Trim: | - |
| | | | | | 4º Trim: | 01 |
| | | | | | META ANUAL: | 01 |
| 46 | (PSISEM) Palestras/ Cursos/ Oficinas/ Estágios Técnicos específicos a cada Programa do Plano de Trabalho | 46.1 | Meta-Resultado | Ações executadas R\$ 12.000,00 | 1º Trim: | 01 |
| | | | | | 2º Trim: | 02 |
| | | | | | 3º Trim: | 01 |
| | | | | | 4º Trim: | 02 |
| | | | | | META ANUAL: | 06 |
| 47 | (PSISEM) Execução da 3ª fase da Rede de Museus de Arte Sacra | 47.1 | Meta-Resultado | Projeto Executado R\$ 1.000.000,00 | 1º Trim: | - |
| | | | | | 2º Trim: | - |
| | | | | | 3º Trim: | - |
| | | | | | 4º Trim: | 01 |
| | | | | | META ANUAL: | 01 |
| 48 | | 48.1 | Meta-Produto | Quantidade de catálogos | 1º Trim: | 02 |
| | | | | | 2º Trim: | 02 |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

| | | | | | | |
|----|--|------|--------------|--|--------------------|-----------|
| | (PCDI) Catálogos das exposições temporárias | | | R\$ 120.000,00 | 3° Trim: | 02 |
| | | | | | 4° Trim: | 02 |
| | | | | | META ANUAL: | 08 |
| 49 | (PGTG) Publicação da Revista "Piratininga" | 49.1 | Meta-Produto | Revista Publicada a partir do 2° exemplar R\$ 100.000,00 | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | - |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 01 |
| | | | | | META ANUAL: | 01 |
| 50 | (PA) Projeto Relíquias | 50.1 | Meta-Produto | Estudo sobre "reliquias" R\$ 50.000,00 | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | - |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 01 |
| | | | | | META ANUAL: | 01 |
| 51 | (PEPC) Estudo para Reserva Técnica visitável | 51.1 | Meta-Produto | Estudo da implantação da ação de visitas a Reserva Técnica do MAS R\$ 50.000,00 | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | - |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 01 |
| | | | | | META ANUAL: | 01 |
| 52 | (PSISEM) Nova Exposição Itinerante | 52.1 | Meta-Produto | Formatação de 2 novas exposições Itinerantes R\$ 50.000,00 | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | - |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 01 |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

749
↓
750

| | | | | | | |
|----|--|------|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| | | | | | META ANUAL: | 01 |
| 53 | (PED) Ampliação da Sala Metrô Tiradentes | 53.1 | Meta-Produto | Projeto Realizado R\$ 1.100.000,00 | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | - |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 01 |
| | | | | | META ANUAL: | 01 |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------------|------------------------------------|--------------------|-----------|
| 54 | (PED) Estudo de Projeto para readequação dos sanitários | 54.1 | Meta-Produto | Estudo Realizado R\$ 100.000,00 | 1° Trim: | - |
| | | | | | 2° Trim: | - |
| | | | | | 3° Trim: | - |
| | | | | | 4° Trim: | 01 |
| | | | | | META ANUAL: | 01 |

Meta 16 – Exposições MAS Itinerante em 3 (três) cidades, sendo 1 (uma) cidade em 2019 e demais ano subsequente.

| Legenda dos Programas de Trabalho da área museológica | |
|---|---|
| 1 | Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança PGTG |
| 2 | Programa de Acervo Programa de Exposições e Programação Cultural Programa Educativo PA |
| 3 | Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional PEPC |
| 4 | Programa de Edificações Programa Específico PE |
| 5 | Programa de Integração ao Sisem-SP PSISEM |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

| | | |
|---|---|------|
| 6 | Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional | PCDI |
| 7 | Programa de Edificações | PED |
| 8 | Programa Específico | PESP |



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA**

Gabinete do Secretário

ST
+
752

ANEXO TÉCNICO III

SAMAS - ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018

PERÍODO: 01/01/2019 - 30/06/2023

ANO: 2019

**UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
MUSEOLÓGICO**

Referente ao(s) MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

Exercício: 2019

Organização Social: ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA- SAMAS

Contrato de Gestão: 02/2018

Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

Objeto Contratual: MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019

| Conta | | | Orçamento 2019 |
|-------|--|--|------------------|
| | I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | | |
| | RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO | | 8.748.130 |
| 1 | Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão | | 8.254.850 |
| 1.1 | Repasse Contrato de Gestão | | 7.750.000 |
| 1.2 | Movimentação de Recursos Reservados | | -542.500 |
| 1.2.1 | Constituição Recursos de Reserva | | -465.000 |
| 1.2.2 | Reversão de Recursos de Reservas | | 0 |
| 1.2.3 | Constituição Recursos de Contingência | | -77.500 |
| 1.2.4 | Reversão de Recursos de Contingências | | 0 |
| 1.2.5 | Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar) | | 0 |
| 1.2.6 | Reversão de Recursos Reservados (Outros) | | 0 |
| 1.3 | Outras Receitas | | 1.047.350 |
| 1.3.1 | Saldos anteriores para utilização no exercício | | 0 |
| 1.3.2 | Reversão de saldos de contrato de gestão anterior | | 1.047.350 |
| 2 | Recursos de Investimento do Contrato de Gestão | | 0 |
| 2.1 | Investimento do CG | | 0 |
| 3 | Recursos de Captação | | 493.280 |
| 3.1 | Recursos de Captação voltados a Custeio | | 493.280 |
| 3.1.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | | 149.600 |
| 3.1.2 | Captação de Recursos Incentivados | | 224.400 |
| 3.1.3 | Trabalho Voluntário e Parcerias | | 0 |
| 3.1.4 | Reversão de Recursos Incentivados de gestão anterior | | 119.280 |
| 3.2 | Recursos de Captação voltados a Investimentos | | 0 |
| | II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO | | |
| | RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO | | 8.495.850 |
| 4 | Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho | | 8.495.850 |
| 4.1 | Receita de Repasse Apropriada | | 8.254.850 |
| 4.2 | Receita de Captação Apropriada | | 149.600 |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

| | | | |
|-----------|--|--|-------------------|
| 4.2.1 | Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento, etc) | | 149.600 |
| 4.2.2 | Captação de Recursos Incentivados | | 0 |
| 4.2.3 | Trabalho Voluntário e Parcerias | | 0 |
| 4.3 | Total das Receitas Financeiras | | 91.400 |
| 5 | Total de Receitas para realização de metas condicionadas | | 0 |
| 5.1 | Receitas para realização de metas condicionadas | | 0 |
| | DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO | | -8.495.850 |
| 6 | Total de Despesas | | -8.495.850 |
| 6.1 | Subtotal Despesas | | -8.495.850 |
| 6.1.1 | Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios | | -4.217.850 |
| 6.1.1.1 | Diretoria | | -1.118.100 |
| 6.1.1.1.1 | Área Meio | | 0 |
| 6.1.1.1.2 | Área Fim | | -1.118.100 |
| 6.1.1.2 | Demais Funcionários | | -3.036.900 |
| 6.1.1.2.1 | Área Meio | | -905.400 |
| 6.1.1.2.2 | Área Fim | | -2.131.500 |
| 6.1.1.3 | Estagiários | | -16.850 |
| 6.1.1.3.1 | Área Meio | | 0 |
| 6.1.1.3.2 | Área Fim | | -16.850 |
| 6.1.1.4 | Aprendizes | | -46.000 |
| 6.1.1.4.1 | Área Meio | | 0 |
| 6.1.1.4.2 | Área Fim | | -46.000 |
| 6.1.2 | Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) | | -1.595.800 |
| 6.1.2.1 | Limpeza | | -242.000 |
| 6.1.2.2 | Vigilância / portaria / segurança | | -625.000 |
| 6.1.2.3 | Jurídica | | -20.000 |
| 6.1.2.4 | Informática | | -23.000 |
| 6.1.2.5 | Administrativa / RH | | -54.800 |
| 6.1.2.6 | Contábil | | -109.000 |
| 6.1.2.7 | Auditoria | | -50.000 |
| 6.1.2.8 | Outras Despesas (assessorias de pesquisa e técnica) | | -472.000 |
| 6.1.3 | Custos Administrativos e Institucionais | | -1.337.600 |
| 6.1.3.1 | Locação de imóveis | | -560.000 |
| 6.1.3.2 | Utilidades públicas | | -298.500 |
| 6.1.3.2.1 | Água | | -110.800 |
| 6.1.3.2.2 | Energia Elétrica | | -138.100 |
| 6.1.3.2.3 | Gás | | 0 |
| 6.1.3.2.4 | Internet | | -8.400 |
| 6.1.3.2.5 | Telefonia | | -41.200 |
| 6.1.3.2.6 | Outros (especificar) | | 0 |
| 6.1.3.3 | Uniformes e EPIs | | -8.000 |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

| | | | |
|-----------|--|--|-----------------|
| 6.1.3.4 | Viagens e Estadias | | -20.000 |
| 6.1.3.5 | Material de consumo, escritório e limpeza | | -155.000 |
| 6.1.3.6 | Despesas tributárias e financeiras | | -90.300 |
| 6.1.3.7 | Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) | | -120.000 |
| 6.1.3.8 | Treinamento de funcionários | | 0 |
| 6.1.3.9 | Outras Despesas (loja, bilheteria e contribuição) | | -85.800 |
| 6.1.4 | Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança | | -301.600 |
| 6.1.4.1 | Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) | | -262.000 |
| 6.1.4.2 | Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB | | 0 |
| 6.1.4.3 | Equipamentos / Implementos | | -7.000 |
| 6.1.4.4 | Seguros (predial, incêndio, etc.) | | -32.600 |
| 6.1.4.5 | Outras Despesas | | 0 |
| 6.1.5 | Programas de Trabalho da Área Fim | | -986.000 |
| 6.1.5.1 | Programa de Acervo | | -20.000 |
| 6.1.5.2 | Programa de Exposições e Programação Cultural | | -936.000 |
| 6.1.5.2.1 | Exposições Temporárias | | -200.000 |
| 6.1.5.2.2 | Programação Cultural | | -11.000 |
| 6.1.5.2.3 | Projeto MAS Itinerante - Réplicas em 3D | | -725.000 |
| 6.1.5.3 | Programa Educativo | | -22.000 |
| 6.1.5.4 | Programa de Integração ao Sisem-SP | | -8.000 |
| 6.1.6 | Comunicação e Imprensa | | -57.000 |
| 6.1.6.1 | Plano de Comunicação e site | | -15.000 |
| 6.1.6.2 | Projetos gráficos e materiais de comunicação | | -30.000 |
| 6.1.6.3 | Assessoria de imprensa e custos de publicidade | | -12.000 |
| 6.2 | Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado | | 0 |
| 6.2.1 | Depreciação | | 0 |
| 6.2.2 | Amortização | | 0 |
| 6.2.3 | Baixa de ativo imobilizado | | 0 |
| 6.2.4 | Outros (especificar) | | 0 |
| 7 | Superávit/Déficit do exercício | | 0 |
| | III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO | | 0 |
| 8 | Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão | | 0 |
| 8.1 | Equipamentos de informática | | 0 |
| 8.2 | Móveis e utensílios | | 0 |
| 8.3 | Máquinas e equipamentos | | 0 |
| 8.4 | Software | | 0 |
| 8.5 | Benfeitorias | | 0 |
| 8.6 | Aquisição de acervo | | 0 |
| 8.7 | Outros investimentos/imobilizado (especificar) | | 0 |
| 9 | Recursos públicos específicos para investimento no contrato de gestão | | 0 |
| 9.1 | Equipamentos de informática | | 0 |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

| | | | |
|------|--|--|---|
| 9.2 | Móveis e utensílios | | 0 |
| 9.3 | Máquinas e equipamentos | | 0 |
| 9.4 | Software | | 0 |
| 9.5 | Benfeitorias | | 0 |
| 9.6 | Aquisição de acervo | | 0 |
| 9.7 | Outros investimentos/imobilizado (especificar) | | 0 |
| 10 | Investimentos com recursos incentivados | | 0 |
| 10.1 | Equipamentos de informática | | 0 |
| 10.2 | Móveis e utensílios | | 0 |
| 10.3 | Máquinas e equipamentos | | 0 |
| 10.4 | Software | | 0 |
| 10.5 | Benfeitorias | | 0 |
| 10.6 | Aquisição de acervo | | 0 |
| 10.7 | Outros investimentos/imobilizado (especificar) | | 0 |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

ANEXO TÉCNICO V

SAMAS - ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018

PERÍODO: 01/01/2019 - 30/06/2023

ANO: 2019

**UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
MUSEOLÓGICO**

Referente ao(s) MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

ANEXO V DO CONTRATO DE GESTÃO – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Valor total do Contrato Gestão: R\$ 35.367.853,93 (trinta e cinco milhões, trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos).

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo, o montante de **R\$ 35.367.853,93** para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste contrato de gestão, entre o período de 2019 e 2023, obedecendo ao cronograma de desembolso abaixo. Sendo que, o montante de **R\$ 33.930.000,00** onera a rubrica orçamentária do Programa 1214 – Gestão de Museus e o valor de R\$ 1.437.843,93 corresponde à reversão do saldo da conta de repasse do contrato de gestão, de captação de recursos incentivados e do fundo de contingência do contrato de gestão nº 07/2013 e que foram transferidos para o contrato de gestão nº 02/2018.

| Ano | Data | Origem | Total da Parcela |
|------|--------------------------------|--|------------------|
| 2019 | 1º Dia de vigência contratual. | Reversão do saldo da conta de repasse do contrato de gestão, de captação de recursos incentivados e do fundo de contingência do contrato de gestão nº 07/2013. | R\$ 1.437.843,93 |

| Ano 2019 | | | | |
|------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------|
| | Data | Parte Fixa R\$ 90% | Parte Variável R\$ 10% | Valor Total R\$ 100% |
| 1ª Parcela | até 20/01 | R\$ 1.683.000,00 | R\$ 187.000,00 | 1.870.000,00 |
| 2ª Parcela | até 20/04 | R\$ 1.683.000,00 | R\$ 187.000,00 | 1.870.000,00 |
| 3ª Parcela | até 20/07 | R\$ 1.683.000,00 | R\$ 187.000,00 | 1.870.000,00 |
| 4ª Parcela | até 20/10 | R\$ 1.683.000,00 | R\$ 187.000,00 | 1.870.000,00 |
| 5ª Parcela | até 20/12 | R\$ 27.000 | R\$ 243.000,00 | 270.000,00 |
| Total | | R\$ 6.732.000,00 | R\$ 748.000,00 | R\$ 7.750.000,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

54
358
↓
359

| Ano 2020 | | | | |
|-------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Data | Parte Fixa R\$ 90% | Parte Variável R\$ 10% | Valor Total R\$ 100% |
| 1ª Parcela | até 20/01 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 ✓ |
| 2ª Parcela | até 20/02 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 3ª Parcela | até 20/03 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 4ª Parcela | até 20/04 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 5ª Parcela | até 20/05 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 6ª Parcela | até 20/06 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 7ª Parcela | até 20/07 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 8ª Parcela | até 20/08 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 9ª Parcela | até 20/09 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 10ª Parcela | até 20/10 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 11ª Parcela | até 20/11 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 12ª Parcela | até 20/12 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,37 | R\$ 623.333,37 |
| Total | | R\$ 6.732.000,00 | R\$ 748.000,00 | R\$ 7.480.000,00 |

| Ano 2021 | | | | |
|-------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Data | Parte Fixa R\$ 90% | Parte Variável R\$ 10% | Valor Total R\$ 100% |
| 1ª Parcela | até 20/01 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 2ª Parcela | até 20/02 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 3ª Parcela | até 20/03 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 4ª Parcela | até 20/04 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 5ª Parcela | até 20/05 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 6ª Parcela | até 20/06 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 7ª Parcela | até 20/07 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 8ª Parcela | até 20/08 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 9ª Parcela | até 20/09 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 10ª Parcela | até 20/10 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |



459
↓
460

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário

| | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 11ª Parcela | até 20/11 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 12ª Parcela | até 20/12 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,37 | R\$ 623.333,37 |
| Total | | R\$ 6.732.000,00 | R\$ 748.000,00 | R\$ 7.480.000,00 |

Ano 2022

| | Data | Parte Fixa R\$ 90% | Parte Variável R\$ 10% | Valor Total R\$ 100% |
|--------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1ª Parcela | até 20/01 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 2ª Parcela | até 20/02 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 3ª Parcela | até 20/03 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 4ª Parcela | até 20/04 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 5ª Parcela | até 20/05 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 6ª Parcela | até 20/06 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 7ª Parcela | até 20/07 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 8ª Parcela | até 20/08 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 9ª Parcela | até 20/09 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 10ª Parcela | até 20/10 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 11ª Parcela | até 20/11 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 12ª Parcela | até 20/12 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,37 | R\$ 623.333,37 |
| Total | | R\$ 6.732.000,00 | R\$ 748.000,00 | R\$ 7.480.000,00 |

Ano 2023

| | Data | Parte Fixa R\$ 90% | Parte Variável R\$ 10% | Valor Total R\$ 100% |
|--------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1ª Parcela | até 20/01 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 2ª Parcela | até 20/02 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 3ª Parcela | até 20/03 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 4ª Parcela | até 20/04 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 5ª Parcela | até 20/05 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,33 | R\$ 623.333,33 |
| 6ª Parcela | até 20/06 | R\$ 561.000,00 | R\$ 62.333,35 | R\$ 623.333,33 |
| Total | | R\$ 3.366.000,00 | R\$ 374.000,00 | R\$ 3.740.000,00 |