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PROJ.
LEGAL

CL202001-ARQ-PL-
FLO1-R00

Levantamento Planialtimétrico

CL202001-ARQ-PL-FL02-R00

Projeto Completo

CL202001-ARQ-PL-FL03-R00

Projeto Completo

CL202001-ARQ-PL-FL04-R00

Projeto Completo

ARQUITETURA

PROJETO BASICO DE ARQUITETURA

CL202001-ARQ-PB-FL01-05

Implantagéo

CL202001-ARQ-PB-FL02-03

terrapleno - planta e cortes

CL202001-ARQ-PB-FL03-04

elevagdo 01, elevacdo 02, detalhes

CL202001-ARQ-PB-FL04-05

corte longitudinal AA, elevagéo 03, elevacéo
04

CL202001-ARQ-PB-FL05-03

corte geral AA e cortes BB e GG

CL202001-ARQ-PB-FL06-04

planta do térreo

CL202001-ARQ-PB-FL07-03

planta do pavimento superior

CL202001-ARQ-PB-FL08-03

planta do pavimento técnico, abrigos e muro
metélico

CL202001-ARQ-PB-FL09-04

planta do s6tdo e estrutura pdrtico, plantas de
forro

CL202001-ARQ-PB-FL10-02

planta de cobertura e detalhes

CL202001-ARQ-PB-FL11-02

corte longitudinal BB

CL202001-ARQ-PB-FL12-03

corte longitudinal CC e detalhes
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CL202001-ARQ-PB-FL13-03
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corte longitudinal DD

CL202001-ARQ-PB-FL14-03

corte longitudinal EE e detalhes

CL202001-ARQ-PB-FL15-03

corte longitudinal FF e detalhes

CL202001-ARQ-PB-FL16-03

corte transversal HH, corte transversal |l e
detalhes

CL202001-ARQ-PB-FL17-03

corte transversal JJ, corte transversal LL

CL202001-ARQ-PB-FL18-02

corte MM, corte NN e detalhes

CL202001-ARQ-PB-FL19-04

corte OO, corte PP e detalhes

CL202001-ARQ-PB-FL20-02

ampliagéo anexo - planta e corte 6

CL202001-ARQ-PB-FL21-02

ampliagéo anexo - detalhes e cortes

CL202001-ARQ-PB-FL22-03

caixilhos - PNO1, PN02, PNO3 detalhes e
tabela

CL202001-ARQ-PB-FL23-03

caixilhos - JNO1, PN04, PN05, PNOG, PNO7,
PN12-16, PN17

CL202001-ARQ-PB-FL24-02

caixilhos - PNO8 e detalhes

CL202001-ARQ-PB-FL25-02

caixilhos - PN09, PN10, PN11 e detalhes

CL202001-ARQ-PB-FL26-03

serralheria - guarda corpo, corrimao

CL202001-ARQ-PB-FL27-02

serralheria - bancos, rampa interna, escadas

CL202001-ARQ-PB-FL28-03

Demoligéo - plantas e cortes

DOCUM
ENTOS

CL202001-ARQ-PB-MEM-R04

Memorial Descritivo de arquitetura

CL2020_Memorial Descritivo de Método
Construtivo_00

CL2020_Memorial Descritivo de Método
Construtivo_00

ESTRUTURA

PROJETO BASICO ESTRUTURA
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2010-20-MUSMONCOES-PB-FL01-PISO_R01

Planta de Apoio dos pilares - sapata corrida

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL02-PLACOB_R02

Estrutura da cobertura

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL03-CORT_R02

Cortes

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL04-CORT_R02

Cortes

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL05-
ARMSAP_RO01

Bases dos pilares - armadura das sapatas
corridas

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL06-DET_RO01

Detalhes e ligagdes - 1/2

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL07-DET_RO01

Detalhes e ligagdes - 1/3

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL08-DET_RO00

Detalhes e ligagdes - 2/2

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL09-
ESCFORM_R00

Mur11a, Mur11b, Mur11c, Mur7a, Mur7b -
Formas e armaduras
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2010-20-MUSMONCOES-PB-FL10-
ESCCORT_R00
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Escadarias - corte

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL11-
ESCARM_RO00

Formas das escadarias

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL12-ARR_R00

Muros de arrimo

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL13_R05

Formas do pogo do elevador: plantas e cortes

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL14_R05

Formas e cortes da area técnica

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL15_R05

Detalhes reforgo estrutura existebte portico /
marquise entrada

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL16_R05

Formas e cortes da marquise metélica

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL17_R05

Locag&o dos muros de arrimo / corte
transversal dos muros

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL18_R05

armagao pogo elevador / armagao vigas e
paredes area técnica

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL19_R05

armagdo lajes area tecnica / caixa dagua

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL20_R05

armacéo fundagbdes marquises / muros de
arrimo

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL21_R05

armag&o muros de arrimo

2010-20-MUSMONCOES-PB-FL22_ELEV_R00

Formas do pogo do elevador: plantas e cortes

Relat. Asses técnica de apoio projeto de
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MUSEU_PORTO_FELIZ-ELE_PE_ALIM-R01-07

técnica

MUSEU_PORTO_FELIZ-ELE_PE_ALIM-R01-08

Alimentadores - planta do s6tao

MUSEU_PORTO_FELIZ-ELE_PE_DIA-R01-09

Alimentadores - planta do superior € area
técnica

MUSEU_PORTO_FELIZ-ELE_PE_ENT-RO01

Entrada de energia

5 RELATORIO TAIPAL_20201217 <
@ i < preservagéo e restauro
S & % | RELATORIO DE VISITA TECNICA Relatério de visita técnica
MUSEU_PORTO_FELIZ-ELE_PE_ILU_TOM- lluminagéo e tomadas - planta da praca e
R01-01 superior
MUSEU_PORTO_FELIZ-ELE_PE_ILU_TOM- N
R01-02 lluminag&o e tomadas - planta da praga
MUSEU_PORTO_FELIZ-ELE_PE_ILU_TOM- lluminagao e tomadas - planta do superior e
R01-03 sétao
MUSEU_PORTO_FELIZ- Légica, telefonia e seguranga - planta do
é ELE_PE_LOG_TEL_SEG-R01-04 térreo e superior
g o MUSEU_PORTO_FELIZ- Ldgica, telefonia e seguranga - planta do
= W |ELE_PE_LOG_TEL_SEG-R01-05 s6tdo ENPREL / Arg.
o w ) ) Fernando Motta
o i MUSEU_PORTO_FELIZ-ELE_PE_ALIM-R01-06 | Alimentadores - planta do térreo e praga
£ Alimentadores - planta do superior € area
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MEMORIAL DESCRITIVO DE ELETRICA

CL201301-HID-PB-FL01-R04

Implant da drenagem de aguas pluviais e
reservatorio inferior

Protecdo e Combate a Incéndio

Prote¢do e Combate a Incéndio

SCEC-DCI-2021-04068 - Dimensionamento

SCEC-DCI-2021-04068 -
Dimensionamento

SCEC-DCI-2021-04082 - RRT - PCI

SCEC-DCI-2021-04082 - RRT - PCI

SCEC-DCI-2021-FORMULARIO PLANTAS

SCEC-DCI-2021-FORMULARIO PLANTAS

SCEC-DCI-2021-ANEXO P

SCEC-DCI-2021-ANEXO P

SCEC-DCI-PROTOCOLO DE ANALISE DE
PROJETO

SCEC-DCI-PROTOCOLO DE ANALISE DE
PROJETO
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a T v —
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CL201301-HID-PB-MEM-R04 MEMORIAL DESCRITIVO DE HIDRAULICA
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o o Oficina2mais
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Mapeamento de danos -

planta de piso térreo

ARQ-MAP-PFZ-PB-100-02

Mapeamento de danos -

superior

planta de piso

ARQ-MAP-PFZ-PB-100-03

Mapeamento de danos -

terreo

planta de forro -

ARQ-MAP-PFZ-PB-100-04

Mapeamento de danos -

superior

planta de forro -

ARQ-MAP-PFZ-PB-200-05

Mapeamento de danos -

Fachadas

ARQ-MAP-PFZ-PB-200-06

Mapeamento de danos

- Fachadas

ARQ-DCR-PFZ-PB-100-07

Demolir, construir e restaurar - planta de piso -

térreo

ARQ-DCR-PFZ-PB-100-08

Demolir, construir e restaurar - planta de piso -

pav. superior

ARQ-DCR-PFZ-PB-100-09

Demolir, construir e restaurar - planta desvéo

ARQ-DCR-PFZ-PB-200-10

Demolir, construir e restaurar - Fachadas e

Museu_Monsdes

o
o
-]
<
o cortes
e ARQ-DCR-PFZ-PB-200-11 Demolir, construir e restaurar - Fachadas e
a cortes
9 i i -
% % ARQ-DCR-PFZ-PB-200-12 (I:D;rtrézllr, construir e restaurar - Fachadas e AMBIENCIA
< S , — ARQUITETURAE
E o ARQ-RST-PFZ-PB-100-13 Projeto de Restauro - planta de piso - térreo RESTAURO
é ARQ-RST-PFZ-PB-100-14 Projeto de Restauro - planta de piso - superior
[a
ARQ-RST-PFZ-PB-200-15 Projeto de Restauro - Fachadas
ARQ-RST-PFZ-PB-200-16 Projeto de Restauro - Fachadas
ARQ-RST-PFZ-PB-300-17 Projeto de Restauro - Cortes
ARQ-RST-PFZ-PB-300-18 Projeto de Restauro - Cortes
ARQ-RST-PFZ-PB-300-19 Projeto de Restauro - Cortes
ARQ-RST-PFZ-PB-300-20 Projeto de Restauro - Cortes
ARQ-RST-PFZ-PB-300-21 Projeto de Restauro - Cortes
ARQ-RST-PFZ-PB-300-22 Projeto de Restauro - Cortes
ARQ-RST-PFZ-PB-300-23 Projeto de Restauro - Cortes
DOCS | 03_AMB_86_PFZ_Caderno_Tecnico Projeto de Restauro - Cortes
RESTAU
RO 04_AMB_86_PFZ_Tabela_de_esquadrias Projeto de Restauro - Cortes
; Planilha de Orgamento_Restauro
<L —
% g o PLANILHA ORCAMENTARIA Musgu_Monsées ENG. LUCIANO
gz CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Planilha de Orgamento_Restauro MARTINELLI
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PLANILHA CPU CPU Restauro Museu Monsoes

MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVICOS E OBRAS

1. O BEM IMOVEL — CASARAO CORONEL ESMEDIO / MUSEU DAS MONGOES

O im6vel em questdo € um dos poucos testemunhos da arquitetura residencial do ciclo do acucar
em Porto Feliz, além de marco referencial e afetivo da arquitetura escolar da primeira republica,
sediando hoje em dia 0 Museu das Mon¢des, equipamento de relevancia cultural para a cidade,
implantado dentro da estratégia museolégica da Secretaria de Estado da Cultura.

2. TRAJETORIA RECENTE

O presente projeto de restauro surge como iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura - no ano
de 2020 - para atualizacéo do projeto basico de restauro elaborado originalmente em 2013-2014
gue, naturalmente, considerava as condigbes de conservacdo do edificio daquele momento,
condi¢cdes que mudaram muito ao longo dos ultimos sete anos.

O casaréo teve o ritmo de deterioragdo acelerado, especialmente em decorréncia de problemas de
estanqueidade, por conta disso o imovel foi também objeto de extensa analise técnica e estrutural
realizada em 2018 pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnolégicas) que condenou a integridade do
edificio. Entretanto, apesar da precisao do material produzido neste ano e desconsiderando o fato
de estar dirigida maioritariamente a analise dos elementos construtivos de madeira, o relatorio do
IPT foi mal interpretado e acabou desencadeando em uma sequéncia de intervencdes agressivas,
tendo sido executada estrutura interna em concreto armado e estrutura metalica, cuja presenca
definiu o estado atual do edificio.

A atualizacdo do projeto basico que se apresenta aqui - apés ampla andlise estrutural, das
condicbes de conservacdo e de carga da taipa de pildo, e reversibilidade/ restauro dos danos

BAROSSI NAKAMURA ARQUITETOS | GENERAL JARDIM, 633, CJ 53/54 CEP 01223-011, SAO PAULO
| TEL 11 5083.4927 | arquitetura@bnarg.com
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causados pelas intervencdes emergenciais recentes - conclui como viavel a remocao total das
estruturas adicionais, considera ainda que a taipa tem capacidade de carga e os danos a outros
elementos da construgdo original sdo reversiveis, portanto parte desse cendrio para o restauro e
reforma do casardo, no partido da intervencdo se propde ainda a construcdo de uma nova
estrutura em madeira e recuperacdo da cobertura em telhas ceramicas, dentro dos parametros de
distinguibilidade que nortearam o projeto anterior.

Portanto toda a documentacdo apresentada aqui considera e atualiza o projeto de restauro de
2013-2014 em sua totalidade de disciplinas, incluindo a analise estrutural da taipa de pildo e
considerando ainda o complexo cenario descrito acima.

3. DIRETRIZES PARA O RESTAURO

O presente trecho do memorial descritivo apenas traz informacdes gerais de referéncia para os
servicos de restauro, devendo ser consultado memorial de restauro produzido pela Ambiéncia
Arquitetura para todas as informagdes ndo apresentadas aqui, havendo conflito, prevalecera o
memorial elaborado pelos especialistas.

Procuramos expor na Pesquisa Historica a trajetoria do edificio de modo a nao privilegiar algum
momento como 0 momento Unico a ser recuperado e mais, demonstrar que sua cronologia
construtiva mais abre questionamentos do que traz elementos conclusivos sobre sua origem e
suas etapas de uso.

Deste modo, ja antevendo a relevancia e a atualidade dos preceitos contidos na Carta de Veneza,
a intervencdo tem como objetivo a conservacdo do edificio, assumindo-o como documento do
presente no qual deve ser respeitada a passagem do tempo e sua autenticidade material. Assim,
sera respeitada a figuracdo atual, e onde for possivel a intervengéo devera buscar a consolidacao
das argamassas historicas e demais elementos pré-existentes. Aliado a isso, devera se atentar a
compatibilidade fisico-quimica dos materiais, de modo a respeitar as caracteristicas das técnicas
construtivas presentes no edificio.

Todo o andamento da obra de conservagéo e restauro devera ser extensamente documentado,
especialmente as areas que sofrem maiores intervencdes, como as demolicbes, aberturas de
novos vaos e execugdo do novo sistema de cobertura. E desejavel, também, que o restauro seja
objeto de acdo educativa promovida pelo Museu.

4. DIRETRIZES PARA A OBRA NOVA

O partido adotado para a intervengéo busca um didlogo com a cidade para além do lote urbano no
gual se situa o edificio. Tal opcéo parte da constatacdo de certa escassez de espacos publicos no
centro historico de Porto Feliz, apesar de sua proximidade ao rio Tieté e ao Parque das Moncdes,
de carater bucdlico. Assim, essa nova “praga do museu” comporia junto com a Praga da Matriz e a
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pequena Pragca Coronel Esmédio, um novo sistema de areas livres de lazer nestas quadras
centrais da cidade.

Partindo desse dado, a intervencdo proposta para o Museu busca realizar uma nova ligacdo
urbana entre a Rua Altino Arantes e Rua Arcilio Borges, garantindo a apropriacdo da area livre
como espaco publico e tirando partido do fato do edificio estar construido em um grande lote
urbano com baixa ocupacdo e timida apropriacdo do espaco livre existente. Um espaco de estar,
polivalente, com vocacdes culturais e esportivas, mas que € — de forma permanente — uma grande
sala, um recanto que se constitui a partir da relacdo de tangéncia e apoio mutuo que estabelece
com a nova marquise proposta e os elementos verticais que afloram do solo e materializam a
ligacao.

Em seu aspecto construtivo, marquise e elementos verticais, serdo em aco patinavel, material leve,
reversivel, de rapida montagem. O novo deve distinguir-se do existente por dissonancia - contraste
da massa construida do sobrado a leveza do aco; do prisma branco ao vermelho queimado das
chapas metalicas. Porém neste contraste, ndo se tem o intuito de fazer o novo competir com o
existente, mas sim, acolher o publico e valorizar as visuais do edificio ao longo do caminho.

A intervencédo prevé a demolicdo completa de toda a estrutura adicional executada no imoével - a
saber, estrutura em concreto armado no térreo, metalica no superior e cobertura em chapa
metalica ondulada sobre madeira remanescente da estrutura original - e do volume
correspondente aos sanitarios, por descaracterizar a volumetria do edificio e dificultar a fruicdo da
sua fachada posterior. Tendo em vista a necessidade de uma area de acesso generosa, nao
compativel com as entradas existentes nas fachadas frontal e laterais que se abrem para
corredores e um vestibulo de pequenas dimensdes, optou-se por implantar a bilheteria e guarda-
volumes na sala quatro, acessada pelo trecho de fachada ja alterado pelo bloco de sanitarios —
area que demandaria recomposicdo, mas que ndo desejdvamos sua repristinacdo. Tal decisdo
também se balizou na escolha do local para inser¢do do elevador: nesse ponto se torna natural
solucionar o deslocamento vertical, para que todo o Museu se torne acessivel aos portadores de
mobilidade reduzida. O volume do elevador sera um novo corpo leve contiguo a entrada, que
aproveita a necessidade de novo tratamento no térreo e utiliza-se um dos vaos existentes no piso
superior.

O galpéo existente, sem interesse para preservacéo, serd demolido para dar lugar aos novos usos.

O programa de necessidades apresentado pela contratante (Secretaria de Cultura do Estado de
Sao Paulo) pede acessibilidade e equipamentos de apoio ao museu, como café, sanitrios e copa.
Esses ambientes, por necessitarem de instalacdes hidraulicas - condicdo a ser evitada em
edificios historicos em taipa para minimizar patologias decorrentes da presenca de agua - foram
dispostos em um anexo independente do edificio e interligado ao mesmo através da marquise.

5. CANTEIRO DE OBRAS
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5.1. OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto de restauracéo, conservacao e readequacao
do Museu das Mong8es (Porto Feliz — SP), também conhecido como Sobrado Coronel Esmédio,
edificio de meados do século XIX protegido por tombamento estadual através da resolucéo n° 35
de 11/05/1982.

Conforme a listagem de produtos, para elaboracdo do presente memorial, foram realizadas
inspecbes sisteméticas ao imovel, pesquisa histérica, diagndstico do estado de conservacéo,
contracdo de prospeccgdes estruturais, de fundacao, de pinturas parietais e andlise laboratorial da
composicado e granulometria das argamassas de revestimento (em 2013) e avaliacdo estrutural e
de conservacgdo da taipa de pildo, estudos e prospecg¢des de componentes do edificio (2020),
assim como relatério sobre condi¢Bes de conservacao dos elementos de madeira (2018).

Todos os elementos supra citados constituem o rol de publicagbes e andlises a se ter em conta
para toda a intervencdo em restauro.

O presente memorial visa orientar os procedimentos técnicos a serem adotados, delineando
diretrizes de intervencao e de procedimentos técnicos, entretanto as orientacdes finais deverdo ser
aprofundadas no momento da obra e da realizacdo do projeto executivo.

A nomenclatura aqui adotada esta referenciada nos levantamentos e no projeto basico de
arquitetura.

5.2. CUIDADOS ESPECIAIS E INSTALACAO DO CANTEIRO

Correrao por conta exclusiva da empresa contratada as despesas relativas a instalacdo do
canteiro de obras (tapumes, placas da obra, torre para guincho, bandejas salva-vidas, andaimes),
bem como eventuais ligacdes provisorias de abastecimento de agua, esgoto, luz, forca e telefone.

A obra terd todas as instalacdes provisorias necessérias ao bom funcionamento, tais como:
escritorio local, sanitarios, agua, energia elétrica e todas as instalacdes que permitam o trabalho
em boas condic¢des de limpeza, higiene e seguranga de acordo com as normas vigentes.

Deverdo ser montados tapumes e portbes provisérios em ambas as testadas, devendo ser
previstos painéis informativos sobre a obra e vitrines para visualizacdo do andamento do restauro.

Devera ser prevista a necessaria protecdo dos vaos externos contra a penetracdo de aguas
pluviais durante o tempo em que as esquadrias estiverem removidas para reparos. Os mesmos
cuidados devem ser observados com relacdo a cobertura.

Todos os pisos internos e escadas de degraus de madeira deverdo ser protegidos durante toda a
obra, com chapas de madeira compensada multilaminada, sobre manta de tereftalato de poliéster
de 300 g/m2.

5.3. ARQUEOLOGIA
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Todas as escavacgdes no solo do terreno deverdo ser acompanhadas por equipe orientada e
coordenada por arquedlogo devidamente contratado para tal.

A empresa serd responsavel pela obtencdo de autorizacdo do IPHAN para a realizagdo dos
Servicos.

O desenvolvimento da pesquisa arqueoldgica devera seguir um plano multiestagios, com adocao
dos seguintes procedimentos:

- Método ndo interventivo: avaliagdo geofisica do terreno com utilizacdo de Georadar para
mapeamento de estruturas enterradas (antigas fundacdes, lixeiras, concentracées de materiais
arqueoldgicos, fornos, fogdes, canteiros, vias, etc.);

- Métodos interventivos: Aplicacdo de malha sistematica de sondagens arqueolégicas em toda a
area livre do terreno a ser modificado, visando a localizacdo de estruturas mais discretas, nao
sinalizadas pelo radar; Abertura de areas de escavagdo arqueoldgica nos locais que deverdo
sofrer modificacbes decorrentes do projeto de arquitetura e nos quais tenham sido encontradas
estruturas arqueolbgicas a partir dos procedimentos anteriores; Registro e mapeamento das
estruturas encontradas; Curadoria, analise e acondicionamento para guarda do material
arqueoldgico coletado durante as pesquisas. Dependendo da significacdo histérica e patrimonial
das estruturas encontradas, poder-se-a prever a preservacdo das mesmas como elementos
componentes do projeto de restauragdo adotado.

6. OBRAS DE CONSERVACAO E RESTAURO
6.1. DEMOLICOES E REMOCOES

6.1.1. Normas Gerais

Os servicos de remocdes e demolicbes serdo executados de acordo com o0 projeto,
especificacbes, prescricdes das normas técnicas da ABNT, posturas e regulamentacdes
aplicaveis, tais como: Resolugdo CONAMA 307, considerando critérios para reservacdo dos
residuos para uso futuro ou disposicdo adequada que possibilite o posterior aproveitamento da
area”; Decreto Estadual N. 8.468 de 8 de setembro de 1976 - dispGe sobre a prevengédo e o
controle da poluicdo do meio ambiente; Lei Estadual N. 997 de 31 de maio de 1976 - dispde sobre
o controle da poluicdo do meio ambiente; Lei Estadual N. 12.300 de 16 de margo de 2006 - institui
a politica estadual de residuos sélidos e define principios e diretrizes; Resolucdo CONAMA N. 348
de 16 de agosto de 2004 - altera a Resolugdo CONAMA n. 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o
amianto na classe de residuos perigosos; NBR-5682 (referéncia) e NR 18; NBR 10004/2004,
residuos solidos, classificagcdo; NBR 10007/2004, amostragem de residuos solidos; NBR 12235/92
- Armazenamento de residuos sélidos perigosos — procedimento; NBR 11174/90 - Armazenamento
de residuos classes Il - ndo inertes e lll - inertes — procedimento; NBR 13221/07 - Transporte
terrestre de residuos; NBR 13741/96 - Destinacdo de bifenilas policloradas — procedimento; NBR
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8371/05 - Ascarel para transformadores e capacitores - caracteristicas e riscos; Instrucdo
Normativa SEMA/STC/CRS N. 1 de 10 de junho de 1983 - disciplina as condi¢cdes a serem
observadas no manuseio, armazenamento e transporte de bifenilas policloradas PCB's e ou
residuos contaminados com PCB's.

6.1.2. Generalidades sobre os Servicos de Demoli¢édo

Antes do inicio dos servigcos, 0 CONSTRUTOR procedera a um detalhado exame e levantamento
das edificacbes. Deverdo ser considerados aspectos tais como a natureza da estrutura, 0S
métodos utilizados na construcdo da edificacdo, o estado de conservacado e de estabilidade das
construcdes, as condi¢cdes das construgdes vizinhas, existéncia de pordes, subsolos e depdsitos
de combustiveis e outros.

O CONSTRUTOR devera elaborar e fornecer, para apreciagéo e aprovacao da Fiscalizacao, plano
detalhado descrevendo as diversas fases das remogOes e demolicbes previstas no projeto e
especificacbes complementares que considerar necessérias. Este plano estabelecer4d os
procedimentos a serem adotados na execugdo dos servicos, na recuperagdo, limpeza,
armazenamento, transporte e guarda dos materiais ou bens reutilizadveis ou que apresentem
interesse histérico, cientifico ou econdmico. O CONSTRUTOR deverd, também, providenciar o
alvara de demolicdo junto a Prefeitura.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, bem como as canaliza¢des de esgoto e
aguas pluviais deverdo ser desligadas, removidas ou protegidas, respeitando as normas e
determinagBes das empresas concessionarias de servigos publicos. Precaucdes especiais seréo
tomadas, se existirem instalacdes elétricas, antenas de radiodifusdo e péara-raios nas
proximidades.

O local devera ser sinalizado, e ndo deve ser aceito pessoas estranhas ao servico antes, durante e
depois de ter ocorrido a demoli¢éo.

O edificio vizinho a obra em demolicdo devera ser examinado previamente no sentido de manter a
integridade arquitetdnica e estrutural.

A construcdo a ser preservada devera ser cuidadosamente identificada e protegida para ndo ser
danificada pelos servicos de demolicdo de construgbes anexadas a ela. Incluem-se nas
demoli¢cdes os pavimentos externos, as fundacdes, os muros divisorios remanescentes, caixas de
passagens e/ou de inspecdes de redes enterradas.

As demolicbes e remocbes pavimentos externos sO poderdo ser iniciadas apés a execucao dos
servicos de prospeccdo arqueoldgica, conforme exigéncias dos orgdos de preservacdo do
patriménio histérico, cultural e arqueoldgico. A prospeccdo devera ser executada por empresa
especializada a ser contratada pelo CONSTRUTOR.
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Os materiais provenientes da demolicdo, reaproveitaveis ou ndo, serdo convenientemente
removidos para os locais indicados no plano de demolicdes elaborado previamente pelo
CONSTRUTOR e aprovado pela FISCALIZACAO.

Serdo de responsabilidade do CONSTRUTOR todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeita execugao dos servigos acima discriminados.

6.1.3. Materiais e Equipamentos

Os materiais e equipamentos que serdo utilizados na execucdo dos servicos de demolicbes e
remoc¢oes atenderdo as especificacdes do projeto, bem como as prescricbes da NBR-5682.

Os materiais serdo cuidadosamente armazenados, em local seco e protegidos.

Todo o mobiliario e equipamento existente no local deverdo ser convenientemente transportados
para local a ser indicado pela FISCALIZACAO, ndo devendo permanecer no local da obra durante
o transcorrer das mesmas nenhum mobilidrio ou equipamento remanescente.

A mobilizacdo e operacdo de equipamentos de transporte vertical, talhas, gruas, munch,
escoramentos etc. serd feita pela empreiteira em operacdo combinada com a empresa
especializada em demoligdes controladas.

6.1.4. Processo Executivo

O trabalho de demoligéo devera ser precedido da remocéo de vidros, estuques, forros de gesso ou
madeira, esquadrias, e todos os demais elementos frageis. Os servicos de demolicdo deverdo ser
iniciados pelas partes superiores da edificacdo, mediante o emprego de calhas, evitando o
langamento do produto da demolicdo em queda livre. As partes a serem demolidas deverédo ser
previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo demoligdo.

As demoli¢des realizadas em alvenarias solidarias a elementos estruturais deverdo ser realizadas
com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua estabilidade.

Os elementos construtivos a serem demolidos ndo devem ser abandonados em posigéo que torne
possivel o seu desabamento devido a a¢gfes eventuais.

A remocdo e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolicbes ser&o
executados pelo CONSTRUTOR, de acordo com as exigéncias da Prefeitura Municipal e as
normas vigentes.

Os materiais remanescentes das demolicbes e que possam ser reaproveitados serdo
transportados pelo CONSTRUTOR, desde que ndo haja outras instrucbes a respeito, para
depositos indicados pela FISCALIZACAO.

O CONSTRUTOR sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servicos.

Sera procedida, no decorrer do prazo de execuc¢do da obra, periddica remoc¢ao de todo o entulho e

detritos que se venham a acumular no terreno.
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Métodos de demolicdo

Demolicdo manual

A demolicdo manual serd executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis
motorizadas ou manuais. Pecas de grande porte de concreto, ago ou madeira poderéo ser
arreadas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas através de calhas, desde que
reduzidas a pequenos fragmentos. A demoligdo mecéanica sera executada com o0s
equipamentos indicados para cada caso, segundo sempre as recomendagbes dos
fabricantes.

A demolicdo convencional, manual ou mecéanica, sera executada, conforme previsto no
projeto e de acordo com as recomendacgdes da NBR-5682.

A demolicdo manual serd executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis
motorizadas ou manuais. A remogéo de entulhos podera ser feita por meio de calhas ou
tubos ou por meio de aberturas nos pisos. Evitar o acimulo de entulho em quantidade tal, que
provoque sobrecarga excessiva sobre 0s pisos ou pressao lateral excessiva sobre as
paredes. Pecas de grande porte de concreto, ferro ou madeira poderdo ser arreadas até o
solo, por meio de guindaste, ou removidas através de calhas, desde que reduzidas a
pequenos fragmentos.

Demolicdo Mecéanica
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A demolicdo mecéanica, com empurrador, por colapso planejado, com bola de demoligcdo ou
com utilizacdo de cabos puxadores, sera executada com 0s equipamentos indicados para
cada caso, seguindo sempre as recomendac¢des dos fabricantes.

A demolicdo mecénica sO podera ser adotado em locais que permitam a manobra segura
das maquinas como retroescavadeiras giratorias e rompedores mecanicos.

Quando necessario e previsto no plano apresentado, iniciar a demolicdo por processo
manual, de modo a facilitar o prosseguimento dos servicos. Quando forem feitas vérias
tentativas para demolir uma estrutura, através de um s6 método executivo e néo for obtido
éxito, devera ser utilizado método alternativo, desde que aprovado pela FISCALIZACAO.

Fonte: http://www.aecweb.com.br/

Demolicdo controlada
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As demolices de paredes internas do edificio a ser preservado deverdo obedecer as
indicagbes do projeto arquitetdnico e serdo precedidas de remocgdes dos forros e demais
componentes fixos (bancadas, pias, quadros de luz, etc.) ainda remanescentes. Por se
tratara de construgdo de valor historico cultural, os servicos de demolicdo deverdo evitar
impactos na estrutura existente, desta forma, devera ser aplicado, nessa area, método de
demolicdo controlada, ou seja, com o uso de cortadoras e talhas (que seguram e
movimentam os pedacos cortados), perfuratrizes com brocas diamantadas e serra "cliper”,
para trabalhos de maior volume. Esses equipamentos tém como base o corte diamantado.

A demolicdo deverd ser interrompida quando for encontrada qualquer interferéncia
estrutural ou de instalagdes ndo previstas no projeto e a FISCALIZACAO devera ser
comunicada antes de prosseguir com 0s servicos. A projetista devera ser consultada
= evisdo | ‘

Fonte: http://www.locatherra.com.br/Perfuracao- -Corte-perfuracao-coroa-diamantada
Fonte: http://www.rfcortesefuros.com.br/

Fonte: Corte wall saw por controle remoro
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Seréo executadas as seguintes demolicdes previstas em projeto:
6.1.6. Demolicdo da estrutura de concreto executada em 2019

A demolicdo de pecas de concreto de grande porte, i.e. pilares e vigas executados em 2019, sera
realizada por empresa especializada, com prévia realizacdo de vistoria ao local, projeto de
intervenc@o e descritivos necessarios para execucdo do servigco, pelo processo de demoligdo
controlada com corte por cinta ou disco diamantados (mag. Wall Saw).

A demoli¢do controlada da estrutura de concreto seré realizada de acordo com o seguinte
procedimento: 1) Escoramento da estrutura a ser removida, 2) montagem de viga metdlica
e talha, apoiados em escoramentos metalicos, travados 3) Perfuracdo de pilares com serra
copo de duas formas: 3a) no eixo dos elementos para passagem de cabo de acof/fita para
movimentacdo da peca quando recortada; 3b) junto a face mais distante da face de saida
da fita/cabo diamantado, para realizacdo do corte propriamente dito; 4) Cortes a cada 1m,
realizado com serra wallsoul (cortadora de parede), furos nesses espacgos (ver3a acima)
para encaixar a talha e levar ao chao; 4) Movimentac&o dos blocos de concreto resultante
do desmonte com talhas, andaimes, guinchos, etc, tanto para movimentagédo vertical,
guanto horizontal.

A operacdo da serra diamantada, deverd ser por controle remoto, com o operador a
distancia.

Para cada corte de pecga gasta em média 100 | de 4gua para refrigeracdo, portanto, toda
parte da construcao a ser mantida devera ser protegida com lona plastica e sistema de
drenagem eficiente.
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O equipamento de corte devera ter trepidacao zero.
6.1.7. Demolicdo das edificacdes do sanitario anexo e do galpéo

Esta prevista a demolicdo de dois corpos edificados externos ao Casarao, sem grande relevancia
histérica: o volume adjacente ao edificio principal que abriga instalacbes sanitarias e o galpdo
transversal ao terreno de cobertura de duas aguas.

O primeiro descaracteriza o bem protegido e sua demolicdo possibilitard certa liberdade para
intervencdo na fachada na qual se insere, ponto pelo qual pretendemos que se faca 0 acesso
principal de visitantes. A retirada do segundo viabiliza as intervencdes propostas para a area
externa.

6.1.8. Reforgos estruturais

Apo6s diversas consultas técnicas e investigacdes a respeito dos elementos de reforco estrutural
existentes (adicionados ao conjunto como obra emergencial ao longo do ano de 2019) a saber
estrutura de concreto moldado in loco, no pavimento térreo e estrutura metalica vinculando térreo e
cobertura (conforme descrito no item 2 acima) e, sobretudo apds ampla anélise de conservagéo e
capacidade estrutural da taipa de pildo, propomos a demolicdo completa de toda estrutura em
pauta. Entretanto, ao se tratar originalmente de uma edificagdo cujas paredes externas do
pavimento térreo sdo em taipa de pildo e tem fungdo estrutural, a demolicdo devera ser feita
seguindo rigorosamente um processo Nao percussivo, evitando vibra¢des no conjunto.

6.1.9. Abertura de vao na fachada posterior

Com a retirada do corpo de sanitarios externos, ficara liberado um trecho da fachada leste do
casardo que, de acordo com os preceitos de intervencdo adotados neste projeto, ndo sera
proposta a sua recomposi¢do. O partido de projeto vale-se desta condi¢do para ali propor tanto o
acesso ao elevador quanto o0 novo acesso para visitantes. Para tal, sera necesséria a abertura de
um trecho da parede de taipa e a remocao de uma janela.

Para os procedimentos de abertura dos vaos ver “Obras Novas — Casarao”.
6.1.10. Abertura de pequenos vaos

Sera reaberto vado supostamente emparedado (conforme planta anexada ao processo de
tombamento) na parede de taipa de pildo entre as salas 04 e 06. Entre as salas 06 e 07 sera
aberta uma porta na parede de alvenaria de tijolos.

Na sala 13 do pavimento superior, a janela JE21 sera removida para abertura de vdo que fara a
conexao do edificio com a caixa de elevador.

Os procedimentos para abertura desses trés vaos séo iguais e estdo descritos em “Obras Novas —
Casarao’.

6.1.11. Remocéao das Instala¢gbes existentes
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Todas as instalagfes elétricas existentes no casardo, como eletrodutos, luminérias e quadros de
energia, bem como as instalaces de alarme deverao ser retiradas no inicio das obras de restauro.
O sistema de instalacdes elétricas serd completamente refeito conforme detalhado no item “Obras
Novas - Casaréo’.

6.2. ESTRUTURA

A estrutura do casardo é em elementos em terra portantes, sendo no pavimento térreo em taipa de
pildo e no pavimento superior em tijolos de barro macico, com alguns esteios de madeira. As
intervencgdes relativas a conservacao e restauro do madeiramento e alvenarias serdo tratadas nos
proximos itens. Para complementac&o: consultar relatorio técnico e projeto de estrutura no que diz
respeito aos seguintes itens:

Remocéao do reforgo estrutural existente;

Abertura de novo vao junto ao acesso térreo;

Abertura de novo vao entre atendimento ao pesquisador e sala de exposi¢ao;

Vergas-caixdes na fachada principal
— Cobertura.

Na fachada frontal do edificio foi totalmente recomposta em sua porgéo superior, inclusive com a
insercdo de elementos estruturais de concreto embutidos na alvenaria reconstruida, apds analise
estrutural realizada pelos calculistas de concreto e madeira, considera-se que a fachada frontal
tem capacidade de carga para receber a estrutura de MLC (madeira laminada colada) que
constituira a estrutura principal de cobertura, na ocasido do desenvolvimento do projeto executivo
deveré ser aprofundada a analise das vergas do térreo, que pela intervencao realizada em 2019
tiveram carga reduzida e foram estabilizadas pela intervencéo no nivel de piso do pavimento
superior.

6.3. DIRETRIZES GERAIS PARA RECUPERACAO DO MADEIRAMENTO

Para as intervencdes de conservagao e restauro relativas ao madeiramento existente, deveréo ser
atendidos, sempre que possivel, os seguintes procedimentos:

— Verificar as pecas em termos de estabilidade e nivel de degradacéo, sobretudo no que diz
respeito ao comprometimento por ataque de insetos xil6fagos e fungos, e providenciar sua
substituicdo somente em casos cujo tratamento ndo seja possivel, esgotadas todas as
técnicas pertinentes;
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— Sempre verificar previamente os outros sistemas estruturais (fundagdes, paredes) em
termos de estabilidade e nivel de degradacéo;

— Evitar desmontar os elementos estruturais em madeira, pois a montagem posterior colocara
os elementos em diferentes estados de tensao;

— No caso de necessidade de substituicdo de pecas, usar solugdes robustas, com elevado
coeficiente de seguranca;

— Fazer inspecbes periddicas as estruturas, para controle de temperatura, umidade, taxa de
renovacao de ar, teor de umidade na madeira, deformac¢des e defeitos dos elementos
estruturais;

— Melhorar as condigbes ambientais para durabilidade das pecas de madeira, como prever
melhor ventilacdo dos espacos, realizar limpezas periodicas da estrutura e buscar a
eliminacdo de todas as causas exteriores de degradacao;

— Apoés cada restauro deixar a possibilidade de todas as estruturas serem examinadas do
ponto de vista fisico e/ou visual;

— Restaurar o edificio da fundagéo para a cobertura, assegurando sempre a estabilidade e
baixa deformabilidade dos elementos de suporte antes de intervir nas estruturas de
madeira por eles suportados;

— Restaurar primeiro os elementos mais importantes, mais robustos e/ou mais degradados.

6.4. VEDOS

No imével estdo presentes paredes em taipa de pildo, taipa de mao e alvenaria de tijolos, que
representam diferentes fungdes e fases construtivas do edificio.

Toda a intervencao a ser realizada nesses elementos deverd encontrar parametros técnicos no
parecer técnico emitido pela Taipal arq. em terra e no memorial de restauro da Ambiéncia.

6.5. COBERTURA

A intervencao realizada em 2019 teve como objeto central o desmonte completo da cobertura em
telhas ceramicas, portanto no estado atual (janeiro 2021) o casardo conta com cobertura de
madeira que deverd ser substituida por telhado ceramico nos moldes e volumetria do telhado
original, o desmonte da cobertura metalica assim como dos elementos originais do madeiramento
em madeira devera ser realizado em funcdo do avanco das frentes de obra de consolidagéo e
construcdo dos elementos definitivos novos.
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Foram deixados no recinto do casardo os materiais retirados da cobertura, que deverdo ser
inspecionados oportunamente para sua recuperacao, reaproveitamento ou ainda como referéncia
para o restauro, segundo métodos descritos no memorial de restauro.

6.6. FORROS

Toda intervencao em forros devera seguir o memorial descritivo de Restauro, excetuando-se o
forro a ser construido nos 2/3 de fundos do pavimento superior, ou seja, todos 0os ambientes que
ocorrem a norte da cumeeira principal, esses espacos receberao forro em drywall suspenso, em
forma de ilhas que deixardo aparentes a estrutura em MLC, assim como dardo espaco para a
criacdo de um sistema de divisérias moveis em painéis de correr, formando entre si ainda um véao
linear que podera atender as demandas do espaco expositivo e/ou eventos do Museu.

6.7. PISOS

Referir-se ao memorial de restauro.
6.8. ESQUADRIAS DE MADEIRA
Referir-se ao memorial de restauro.
6.9. GRADIS METALICOS

Os gradis metalicos incluem os guarda-corpos das varandas do pavimento superior e da escada
interna que conecta os dois pavimentos. Deverdo ser tratados segundo o0s seguintes
procedimentos:

— Remocéo da pintura existente através de processos mecanicos (lixas, espatulas) e/ou
quimicos (com solventes do tipo “Pintoff” ou similar);

— Remocéo dos pontos enferrujados atravées do lixamento das superficies oxidadas (lixa 120);

— Interrupcdo do processo de oxidacdo por meio de produto quimico neutralizador de
ferrugem, tipo Ferrox ou similar;

— Reparos e revisdo das ferragens das pecas existentes;

— Execucéo e instalagdo de réplicas dos elementos faltantes ou danificados, com pecas de
mesmo desenho e material das pecas existentes;

— Pintura em esmalte sintético na cor Azul Franca.

Para restauro de gradis metalicos devem prevalecer informacdes contidas no memorial de
restauro.

6.10. ARGAMASSAS
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Referir-se ao memorial de restauro
6.11. PINTURAS DAS ALVENARIAS

Referir-se ao memorial de restauro

7. INTERVENCOES NOVAS NO CASARAO
7.1. ESTRUTURAS

7.2. INSTALACOES HIDRAULICAS E DRENAGEM

As instalacfes sanitarias estardo concentradas no bloco de apoio, eliminando possiveis problemas
de conservacdo que poderiam decorrer da instalacdo de areas molhadas no interior do sobrado.
Sao de baixa complexidade e toda a drenagem de aguas servidas se fard na direcdo da Rua
Arcilio Borges, tirando-se proveito da topografia existente e evitando quaisquer interferéncias com
a construcao existente. O sistema de drenagem garante o perfeito isolamento da taipa de pildo e a
fundacgéo do sobrado em relagdo & umidade do solo e aguas pluviais.

7.3. INSTALACOES ELETRICAS

BN

O sistema de instalagbes elétricas sera completamente refeito e calculado para atender a
demanda de um equipamento como Museu tendo em conta principalmente sua flexibilidade de
usos.

A distribuicdo em baixa tensdo para rede elétrica e légica se fara com elementos aparentes,
visualmente distinguiveis e cujo desenho e especificacdo evitardo ao maximo o contato com a
construcao existente.

7.4. LUMINOTECNIA

O partido de projeto para a luminotecnia interna do Museu sera baseado na especificacdo de um
sistema contemporaneo e flexivel, que possa atender adequadamente quaisquer usos expositivos,
eventos culturais, institucionais, etc. Sera um sistema modular, leve, com trilhos eletrificados e de
desenho discreto. Propfe-se sistema completo de iluminagdo externa que valorize o potencial
arquitetébnico do sobrado, das areas propostas, arvores e praga para que seja viavel e agradavel o
uso noturno do equipamento. Para 0 pavimento superior, excetuando-se as trés salas voltadas
para a Praca Cel. Esmédio, esta previsto sistema de iluminacdo que sera montado nos véao
técnicos deixados entre as placas de forro em gesso acartonado, podendo dar servico basico,
inicialmente, mas criando condi¢Bes para instalacfes de sistemas dedicado aos usos expositivos,
institucionais e acolher eventos.

8. OBRAS NOVAS
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8.1. MOVIMENTACAO DE TERRA

Junto ao casarao adotou-se o critério de evitar totalmente o aterro ou retirada de terras, a fim de
manter os niveis das soleiras existentes nas seis portas externas do casardo e evitar a
necessidade de projetar adaptacfes e ajustes de niveis nesses pontos.

O maior volume de escavacao necessario para implantacdo do projeto ocorre proximo a divisa
nordeste do terreno, onde sera implantado o bloco funcional com as novas areas molhadas, copa
e café. Sob o referido bloco sera construido um porédo técnico, que requerera a escavacgao de 2,5m
abaixo do nivel do terreno natural. Também nesse mesmo lado propomos 0 posicionamento do
elevador, que demandara a escavacao de seu pog¢o 1,5m abaixo do piso acabado de sua parada
mais baixa.

A parada inferior do elevador dard acesso a cota 98,33m, a qual se conecta uma sequéncia de
rampas, descendente em direcdo a praca intermediaria. Como o sistema de rampas proposto corre
ao longo de uma divisa lindeira a um imovel vizinho, um muro de arrimo devera ser construido
junto ao referido limite, projetado em fungdo das condicbes e da solugdo adotada para as
fundacbes do edificio vizinho.

Para a construcdo da praca intermediaria, formada por dois grandes planos inclinados entre as
cotas 96,36m e 95,61m, seré preciso fazer aterro sobre o perfil existente.

Por conta do novo acesso proposto ao recinto do Museu, junto a Rua Arcilio Borges, sera
necessdria uma intervengcdo um pouco mais ampla na topografia. Propomos ali uma nova
escadaria, com dois patamares intermediarios e um elevador, que dardo acesso ao platdé da praca
intermediaria. Neste trecho, serdo necesséarios muros de arrimo com altura média de 4,5m, atras
dos quais se fard o aterro por camadas e com sistema de drenagem das aguas do subsolo,
evitando-se pressfes desnecessarias no muro.

Cabe ressaltar que as sondagens apontam para um solo muito resistente ja nas camadas
superficiais, portanto todas as fundacdes adotadas serao do tipo direta, com sapatas corridas.

8.2. ESTRUTURAS

8.2.1. Estrutura da Marquise

Ha no projeto duas marquises: uma no acesso ao conjunto pela Praca Coronel Esmédio, de
dimensdes reduzidas; e a principal na praca do museu, que pode ser dividida em dois trechos.

A estrutura do trecho maior da marquise principal, no sentido transversal ao terreno, é formada por
um grande pértico composto por dois pilares de apoio - um junto a uma das divisas e outro junto
ao café — e por uma grande viga metalica de 60 cm de altura estrutural que vence um vao de
18,6m. Grandes maos-francesas se conectam ao portico e sustentam as chapas metdlicas planas
gue formam a superficie da marquise. Tais chapas se inclinam na direcdo do centro da marquise e
por ali escoam as aguas pluviais.
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O outro trecho da marquise € mais longo e com metade da largura do corpo principal e se conecta
ao acesso do museu. Estruturalmente pode contar com maior nimero de apoios ao longo de seu
eixo longitudinal, e por isso conta com quatro vaos de 14,4m, menores, portanto, que o vao do
trecho principal. Mesmo assim, a viga de sustentacdo de sua cobertura contara com dimensdes
similares da outra viga, j& que apesar do vao ser menor, a assimetria da secdo da marquise
provoca maiores esforcos de torcdo neste trecho.

A forma da marquise pequena sera semelhante a outra, contando apenas com uma das abas e
com apoio em um pilar metalico e na torre de elevador.

8.2.2. Estrutura bloco funcional

O bloco funcional destinado a abrigar as areas molhadas e café esta resolvido por uma estrutura
em concreto armado, compreendendo todas as paredes externas, o pordo técnico e o corredor de
circulacdo. Este dltimo tem um de seus fechamentos estruturados pela sequéncia de apoios da
marquise menor, descrita no item anterior.

8.2.3. Elevadores

Tanto a torre de elevador junto ao casardo quanto aquela disposta no acesso ao recinto pela rua
Arcilio borges, serdo formadas por estrutura metalica e fundagdes em concreto armado, sendo que
uma de suas faces do elevador do casardo serd utilizada para receber a viga de uma das
marquises.

Os elevadores deverao atender os requisitos da norma de acessibilidade NBR 9050.
Devem ser do tipo sem casa de maquinas e cabines com acabamento em ago inox escovado.

O elevador principal, acoplado ao edificio devera ter trés paradas, sendo duas voltadas para
atender os dois pavimentos do edificio, paradas 2 e 3, e a terceira para dar acesso a praca do
museu, parada 1 a apenas 1,31m da parada 2, com entrada pelo lado oposto da parada 2.

O percurso total desse elevador é de 11,23m.

Sua cabine deve ter medidas interior cerca de 1,4m x 1,5m.

Abertura de portas central com largura de preferéncia de 0,9m e minima de 0,8m.
Velocidade entre 1,0 a 1,5m/s (metros por segundo).

Devem possuir sinalizagdo sonora informando o pavimento.

Junto a porta ter dispositivo instalado entre 1,80m e 2,50m do piso emitindo sinais sonoros e
visuais indicando o sentido em que a cabine se movimenta.

A botoeira da cabine deve estar localizada entre 0,90m e 1,30m do piso.
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O elevador do acesso pela Rua Arcilio Borges sera de duas paradas. A primeira no acesso da rua
e a segunda na Praca Intermediéria, com portas em posi¢cdes opostas.

O percurso total desse elevador é de 5,28m.

Sua cabine deve ter medidas interior cerca de 1,4m x 1,5m.

Abertura de portas central com largura de preferéncia de 0,9m e minima de 0,8m.
Velocidade entre 1,0 a 1,5m/s (metros por segundo).

Devem possuir sinalizacdo sonora informando o pavimento.

Junto a porta ter dispositivo instalado entre 1,80m e 2,50m do piso emitindo sinais sonoros e
visuais indicando o sentido em que a cabine se movimenta.

A botoeira da cabine deve estar localizada entre 0,90m e 1,30m do piso.

8.2.4. Estrutura de cobertura em MLC

Ap6s a referida afericdo da capacidade estrutural da taipa de pildo, adotou-se como partido de
projeto para a construcdo da nova cobertura a criagdo de porticos em madeira laminada colada
que terdo trés linhas de apoio a saber: linha na cota ~10m junto ao conjunto calha-platibanda na
fachada frontal, linha central de taipa (cota ~5m) descarregando os pérticos (através de pilares) ao
longo da parede de taipa que cruza no sentido transversal a construgdo principal no pavimento
térreo e ainda na linha analoga a esta, constituida pela parede paralela a primeira, onde se faz a
intervencd@o para o novo acesso de visitantes no térreo e novo elevador, formando assim - no
corpo principal do casardo — uma sequéncia de porticos tri-apoiados (utilizando as trés linhas
descritas) e meios pérticos, que utilizam duas delas, o sistema em MLC esta previsto até o nivel
das tergas, sendo os demais elementos como caibros e ripas previstos em madeira macica a ser
definida futuramente pelo projeto de restauro. No corpo complementar (apéndice) esta prevista
uma versao simplificada desse sistema estrutural com apenas duas linhas de apoio sobre a taipa
de pildo, com pilares trazendo as cargas da cobertura para o nivel de coroamento das paredes. No
nivel ~10m correrd um sistema de elementos leves em madeira que cumprirdo a funcdo de
travamento do conjunto e absorverdo os esfor¢os de flambagem nos pilares mais longos.

O coroamento das paredes de taipa (cota ~5m) sera tratado com uma cinta leve em concreto
moldado in loco, solidarizado a taipa, que além da funcdo de travamento de todo o conjunto,
eliminando possiveis transferéncias de esfor¢os horizontais a taipa e garantindo a integridade do
conjunto, servird ainda como distribuidor de cargas para os pontos de apoio dos pilares.

Todo o sistema em MLC contara ainda com conectores metalicos em todas as suas unides, salvo
aguelas mais simples resultantes do cruzamento de dois elementos lineares em madeira, onde
havera elementos passantes de ligacéo. As referidas

pecas deverdo ter seu detalhamento realizado em fase de projeto executivo.
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MUROS DE ARRIMO

S&o propostos muros de arrimo com diversas formas em todo o projeto. A maioria com pequenas
alturas, resultando em solug@es estruturais simples de concreto armado. Os grandes desniveis da
proposta estdo concentrados junto a Rua Arcilio Borges, no pordo técnico do novo bloco de areas
molhadas e ao longo da divisa norte do terreno. Todos contam com fundagdes diretas, valendo-se
da elevada resisténcia superficial do solo

8.3. ALVENARIAS E VEDOS

No bloco anexo, as alvenarias externas bem como as divisérias entre os ambientes serdao em
bloco de concreto revestido.

8.4. COBERTURAS

No conjunto de marquises a cobertura sera em chapas de ago patinavel, a fim de que se tenha o
mesmo aspecto ao ser vista por cima ou por baixo. As chapas serdo em ago patinavel
estabilizadas quimicamente, como é préprio desse material, e protegidas, para prolongar sua vida
atil. A drenagem serd feita diretamente no piso, por canaleta integrada ao sistema de drenagem
proposto no projeto de paisagismo.

No bloco de sanitarios, copa e café, a cobertura serd em laje plana impermeabilizada. A drenagem
sera por calhas e condutores embutidos, recobertos com placas removiveis para facilidade de
manutencao.

Para cobertura em telhado ceramico do casardo ver item 8.2.4. acima e memorial de restauro.

8.5. REVESTIMENTOS

7

Nas areas molhadas é proposto revestimento em tinta epdxi. As areas em concreto aparente
deverao receber resina acrilica.

Na maioria dos elementos arquitetdnicos propostos os revestimentos serdo em chapas de ago
fixadas mecanicamente sobre frame estrutural metalico. Nas areas molhadas é proposto
revestimento em tinta epoxi. As areas em concreto aparente deverado receber resina acrilica.

8.6. PISOS

Na area externa do museu serdo utilizados dois tipos de piso: piso drenante greenway ou similar
moldado in loco e placas cimenticias concresteel ou similar. Esse tipo de piso também sera
empregado no interior do anexo.

No alargamento da calcada da Rua Arcilio Borges, chamado de Praca Inferior, devera ser usado
ladrilho hidraulico do padrédo da Prefeitura de Porto Feliz.

Os pisos externos serdo compostos por uma combinacao de trechos em piso continuo e outros em
piso permeavel, de forma que haja pleno atendimento a norma de acessibilidade e redugéo ao
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minimo necessario a impermeabilidade do solo. Devera ser usada pedra de tom claro nao-polido
para os trechos impermeaveis e piso similar a pedra, porém semi-permeavel para as demais
areas. No anexo devera ser usado piso em pedra de tom claro polido. No alargamento da cal¢cada
da Rua Arcilio Borges, devera ser usado ladrilho hidraulico do padrdo da Prefeitura de Porto Feliz.
Em frente & fachada principal do casaréo, junto a Praca Coronel Esmédio, a cota da rua devera
subir, alinhando com a cal¢cada e ambos deveréo ter piso também em pedra, porém em tom
escuro. As duas salas internas ao casaréo, que terdo piso elevado, este devera ser em madeira e
cuidadosamente apoiado, recuado das laterais, para que seja possivel ver o nivel original dos
ambientes.

8.7. ESQUADRIAS

As portas do anexo serdo projetadas para terem grande durabilidade e com materiais robustos,
anti-vandalismo.

Para a ventilacao e iluminacdo naturais dos sanitarios e café, optou-se por aberturas altas, com
esquadria metalica e vidro, que possam cumprir tais fungdes e requeiram minima manutencao.

No casarao, a porta do novo acesso sera em aco patinavel e vidro.
8.8. INSTALACOES HIDRAULICAS E DRENAGEM

As instalacOes sanitarias estardo concentradas no bloco de apoio, eliminando possiveis problemas
de conservacdo que poderiam decorrer da instalacdo de areas molhadas no interior do sobrado.
Sao de baixa complexidade e toda a drenagem de aguas servidas se fard na direcdo da Rua
Arcilio Borges, tirando-se proveito da topografia existente e evitando quaisquer interferéncias com
a construcao existente. O sistema de drenagem garante o perfeito isolamento da taipa de pildo e a
fundacéo do sobrado em relagdo & umidade do solo e aguas pluviais.

8.9. INSTALACOES ELETRICAS

O sistema de instalagBes elétricas sera completamente refeito e calculado para atender a
demanda de um equipamento como Museu tendo em conta principalmente sua flexibilidade de
usos.

A distribuicdo em baixa tensédo para rede elétrica e logica se fara com elementos aparentes,
visualmente distinguiveis e cujo desenho e especificacdo evitardo ao maximo o0 contato com a
construcao existente.

Regime de fornecimento

A carga inicialmente estimada é da ordem de 75kW, valor que ainda permite a solicitacdo de
ligacdo em baixa tensdo. Caso ultrapasse este valor, sera necessaria a implantacéo de cabine
primaria (transformacéo de média para baixa tensdo). Entretanto, ainda estdo em aberto duas

gquestdes determinantes para a definicdo das entradas de energia e do regime de fornecimento
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elétrico. E necessario que se saiba como se dara a gestio do espaco publico da praca, saber se
seu sistema elétrico podera estar ligado diretamente a rede de iluminacado publica, hipétese que
permitiria destinar todos os 75kW da capacidade maxima de fornecimento em baixa para o
consumo do Museu. Na situacdo oposta, ho caso do espaco publico ser gerido diretamente pela
instituicdo do museu, € possivel que seja necessario fornecimento em média tensao, para
atendimento de toda a demanda dos dois equipamentos e, portanto, necessaria a inclusdo de uma
cabine transformadora no interior do recinto.

Como a definicdo da tensdo de fornecimento depende ainda das respostas as questdes acima,
para a presente etapa foi considerada a inclusdo da cabine de transformacdao, hipétese mais
complexa techicamente e que demanda uma solucao arquitetbnica e paisagistica melhor estudada
para absorver a presenca de tal elemento.

E possivel ainda que o imovel se enquadre em algum tipo de excegdo concedida a bens iméveis
tombados e tenha uma entrada em baixa tensédo, mas com fornecimento superior a 75kW, ou
ainda que a transformacdo de média para baixa seja feita em um transformador suspenso em um
poste da rede publica, ou ainda em unidade compacta subterrénea, entre outras possibilidades.
Apos as definicbes de gerenciamento institucionais mencionadas, se iniciard o processo de
consulta junto ao corpo técnico da CPFL quando ser& possivel conhecer todas as condicionantes
necessarias para a tomada de decisé@o e abertura do processo de aprovagéo junto & Companhia.

Como a praga — principalmente — e também o Museu, estdo sendo projetados para abrigarem
grandes eventos locais e regionais, festas, etc., considera-se que a carga instalada nesses
momentos pontuais do calendario, superaria em muito a capacidade instalada e por isso sera
prevista canaleta (cabeada ou ndo) que permita a conexao de geradores estacionarios, que
poderdo se alugados em tais situacdes.

8.10. PAISAGISMO

Para referéncias técnicas ver memorial especifico.

8.11.1. Partido

Todo o partido de projeto para o restauro e ampliacdo do Museu das Monc¢des estabelece estreita
relagdo com a proposta paisagistica. Posto que todas as fungBes anexas: areas molhadas, café e
apoio de funcionarios funcionardo em construcéo isolada do casardo, o conjunto de marquises, a
pequena torre de elevador, escadaria e elementos verticais formam, todos, parte do mesmo
universo arquitetdnico. E em tal contexto que propomos um longo curso d’agua, que discorre por
todo o espaco publico como elemento de unido e marcagao do percurso de
aproximacdao/afastamento para contemplacdo das perspectivas do Casarao.

8.11.2. Materiais
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Imagina-se que a pavimentagao possa ser feita com um material Gnico, cuja especificacéo
definitiva ainda segue em aberto, e que preliminarmente se propde como sendo em pedra de tom
claro e cujo acabamento possa ser diverso, apicoado, bruto ou polido, eventualmente. Também
em alguns locais em material semi-permeével.

As marquises em chapa de ago patinavel estabelecem relacéo direta com os paramentos verticais
revestidos com 0 mesmo tipo de chapa — eventualmente perfurados — que estao presentes no
muro que conduz o visitante desde a Praga Cel Esmédio ao interior do recinto do Museu das
Moncdes e pelas proprias marquises ao Casardao. O material confirma sua relevancia também no
patamar intermediario da praca, momento em que se desprende das construcdes e passa a
compor uma sequéncia de planos verticais que dialogam com as arvores, forracdes e o curso
d’agua propostos na praga.

8.11.3. Agua

O elemento condutor representado pelo fio d’agua é analogo ao rio Tieté que, de certa forma,
simboliza sua importancia na histéria de Porto Feliz. Tira-se partido do forte desnivel existente no
terreno para propor um filete de drenagem incrustado no pavimento, que além de ter relacao direta
com o projeto de drenagem propriamente, também sera operado como um sistema de recirculagéo
d’agua, que comega de forma discreta e vai ganhando volume ao longo do percurso, até chegar ao
acesso a partir da Rua Arcilio Borges.

8.11.4. Arvores

O projeto paisagistico considera e tira partido das arvores de porte existentes no terreno. A linha
de jerivas existente ao fundo do lote e as duas arvores de maior porte situadas no talude, ajudarao
a conformar o recinto da praca na cota 95,00m, através de uma area sem pavimentagao e criando
estares aos visitantes. Nessas areas se prevé a especificacdo de vegetacao de gramineas e
forragéo.

8.11. VEGETACAO EXISTENTE

O projeto prevé a manutencdo no terreno de cinco jerivas e de uma paineira, e a remogéo de
outras cinco arvores existentes no terreno, dois jerivas, uma tipuana, e duas goiabeiras. Referir-se
ao projeto de paisagismo para localizagdo dos exemplares.

8.12. INSTALACOES MECANICAS

Os elevadores propostos serdo de mecanica simples, proprio de equipamentos de pequeno porte.
Sera do tipo hidraulico de pistdo lateral e tem por objetivo principal atender & acessibilidade
universal prevista na NBR 9050. Foi verificado que os principais fabricantes de elevadores tem em
seus catalogos modelos que atendem as necessidades do projeto. A estratégia adotada sera a de
dimensionar a caixa de corrida, posi¢c6es das portas, vao e demais detalhes de forma abrangente,
para que ndo se restrinja as possibilidades de atendimento a poucos fabricantes.
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8.13. SERVICOS COMPLEMENTARES

Sobre a marquise e ao longo dos planos verticais propostos na &rea externa, serdo previstos
sistemas de cabeamento capazes de atender a demanda de iluminacéo e forca decorrente de
eventos, concertos e festas. Também estéo previstos pontos para fixacdo de coberturas
tensionadas, provisorias, ao longo de toda a area externa.
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