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A - Objeto:

Analise de Edificacdo Existente

Descri¢cdo do objeto:

Trata-se de um edificio histérico tombado pelo Condephaat, situado no Centro da Cidade de Porto
Feliz. Esse edificio ja abrigou diversas atividades como residéncia familiar, Escola e Museu. Sua
estrutura € em alvenaria portante, sendo no pavimento térreo em Taipa de pildo. No pavimento
superior existem dois tipos de materiais construtivos: tijolos macicos e taipa de mao sobre “pau — a
pique”. Existem ainda, alguns esteios de madeira maciga. A estrutura de piso é em tabuas de
madeira apoiadas sobre vigas (barrotes) de madeira, nas condi¢bes atuais os barrotes forma
removidos e reapresentados, com demolicdo parcial dos piso em tabuas, para a execucdo de
estrutura interna complementar em concreto armado, que atua em plano paralelo as paredes de
taipa de pildo, supostamente para estabilizar o conjunto e apoiar a estrutura complementar
metalica que da sustentacdo a cobertura.

A cobertura apresenta-se constituida por telhas de chapa metélica simples, hoje, apoiadas no
remanescente da estrutura de madeira original da cobertura, que teve todo o madeiramento leve
removido, junto com as telhas cerdmicas e pecas de maior porte mantidas apoiadas por uma
estrutura metalica complementar — que se apresenta na forma de vigas a ocupar o nivel do forro
original, também totalmente demolido. As vigas metélicas apoiam-se na estrutura em concreto

armado através de pilares metalicos. A por¢do superior da fachada frontal foi reconstruida entre
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2018 e 2019, aparentemente com bons critérios construtivos, feita em alvenaria de tijolos com
alma em pilares e vergas em concreto armado. A porg¢éo inferior da fachada frontal estd mentida
original (em taipa e com reforgcos em alvenaria e madeira) e devera ser objeto de verificagbes ao
longo do processo de restauro

O Edificio, objeto deste Relatério, apresenta, no Pavimento Térreo, conforme mencionado, reforco
estrutural executado com pilares e vigas de concreto armado, conjunto presente em todos 0s
ambientes do térreo e com coroamento coincidente com o topo das paredes em taipa de pildao
(cota aproximada 5,0m) e que servem para apoiar 0s barrotes de sustentacdo do assoalho em um
trecho menos comprometido estruturalmente, posto que o0 comprometimento estrutural dessas
pecas se iniciou pelas extremidades. O edificio, apresenta ainda, no Pavimento Térreo, em um
ambiente da ala leste, refor¢co estrutural executado leve, executado em pilares e vigas de concreto
armado, dispostos interna e externamente, travados com tirantes metalicos e desprovidos de

fundacbes especificas, executados em meados dos 1980.

B - Andlise da situacéo atual:

1. Reforgo estrutural existente

Tem-se noticia de que, apés um chamado emergencial para obra, foi executada a
intervencdo estrutural em 2019 e que se apresenta atualmente no conjunto, feita em
técnicas mistas e com critérios pouco objetivos, que mesmo com o aféd de aliviar cargas
estruturais do conjunto e estabiliza-lo, ndo contribuiu consistentemente para isso, e sim
acabou por colocé-lo a prova desde o ponto de vista da sua conservacao fisica. A solucéo
apresentada e consolidada no conjunto € fruto de uma andlise pouco criteriosa e nao
especializada, acabou por melhorar apenas, ainda que parcialmente, o estado de
conservagdo da fachada principal e lateral direita, tendo sido a primeira reconstruida e
estabilizada internamente, em seu trecho superior, e a segunda revestida, tendo a
infiltracdo que Ihe causava desaprumo das camadas externas sanada.

O esquema de linha do tempo demonstra com clareza os elementos que foram adicionados
ao edificio e que tem sua remocgdo viabilizada apos estudos técnicos especificos
(conduzidos entre 2020 e 2021 por especialistas de todas as areas, com especial destaque
para estrutura e construcéo em terra), ver abaixo.

BAROSSI NAKAMURA ARQUITETOS | GENERAL JARDIM, 633, CJ 53/54 CEP 01223-011, SAO PAULO
| TEL 11 5083.4927 | arquitetura@barossinakamura.arg.br



barossi
nakamura
arquitetos

- telha metalica
solugio emergencial, retirar
no estagio 1

de madei

(cobertura)
pegas em boas condigdes
aproveitamento de ~70% para
outras funcdes

estrutura metalica
desnecessdria, esteticamente
duvidosa

de

(1pav)
comprometido ou recortado
na iiltima intervengio (2019)

destruidos parcialmente na

dltima intervengio (2019)
estrutura de concreto
(térreo)

considerada desnecessiria

estruturalmente em andlise

multi-disciplinar (nov 2020)

| L > taipa de pilio | taipa de mio | alvenaria tijolos  concreto | metdlica | estr. mista

I .
analise situacao em 2020 EEN i

cobertura
construgio de cobertura
em telhas de zinco sobre
estrutura principal de
madeira pré-existente,
intervengio proviséria
de ficil reversio, estudar

reaproveitamento vigas.

estrutura metdlica -----
solugdo emergencial em
substituigio da estrutura
de concreto prevista em
projeto para 1 pavimento,
parece pouco carregada
estruturalmente, facil
demoligio [ desmontagem.

ESErULUFa e CONMEIEIO — - oee et
pileres e vigas moldados
contra elementos e paredes
frigeis do edificio causando
aumento na deterioragio
desses elementos,
intervengio muito agressiva,
reversivem com processos de
demoligio por wire saw ou
wall saw.

BAROSSI NAKAMURA ARQUITETOS | GENERAL JARDIM, 633, CJ 53/54 CEP 01223-011, SAO PAULO
| TEL 11 5083.4927 | arquitetura@barossinakamura.arg.br



barossi
nakamura
arquitetos

Analise estrutural em etapa de anteprojeto, 2020;
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As Built, 2020; (vermelho: concreto; azul: madeira)

Paredes em taipa

As prospeccoes realizadas nas paredes de taipa de pildo ndo indicam que a estrutura
existente tenha sofrido recalque perceptivel. Tendo sido a concretagem dos elementos em
concreto realizada sem a remogdo do revestimento interno de tais paredes e, portanto,
mantida a autonomia estrutural entre ambas, o que viabiliza a remocdo completa da
estrutura mista adicionada. As mesmas paredes foram avaliadas estruturalmente, feitos
ensaios em laboratério, por empresa especializada em construcbes em terra, para
avaliacdo de sua capacidade estrutural portante, e produzido relatério técnico especifico

elaborado por TAIPAL - construgdes em terra, cujas conclusées seguem abaixo:
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Na visita realizada no dia 23 de novembro, quando foi retirado o reboco de alguns panos, foi
possivel constatar a presenca de grandes trincas nas taipas. Todavia todas as trincas
observadas parecem ter ocorrido a muitos anos, preenchidas com cacos ceramicos, tipico
do periodo colonial, e, portanto, ndo terem causado a perda da capacidade de sustentagdo
das taipas.

Apesar de provavelmente ndo terem sido estabilizadas com cal, as taipas do monumento
foram bastante bem construidas. Isso é perceptivel pelo padrdo das espessuras das
camadas, sempre em torno de 10 cm, 0 que mostra um controle do grau de compactacéo
durante a execuc¢do da obra. Tal cuidado também e perceptivel na compactacao feita com o
pildo em cunha, uma técnica que aumenta o adensamento do material e cria uma maior
superficie de contato entre as camadas. (...)

Feitos os preenchimentos das lacunas para a reconstituicdo da secédo das taipas, a
consolidacdo das trincas, e dimensionadas as cargas dentro da tensdo de até
22 Kgf/cm2, ndo ha duvida da possibilidade de, caso determinado no projeto de
preservacdo e restauro, sejam retirados todos os elementos espulrios e as taipas
voltem a atuar como sistema estrutural.

E essencial, antes da recomposicéo da taipa, que se faca um trabalho de pesquisa do objeto
a ser reconstituido assim como obter a definicdo conceitual do tipo de intervencao a ser feita.
O corte tecnolégico apontado neste trabalho ndo implica que se deva, em qualquer situacéo,
caminhar em dire¢cdo a reconstituicdo de qualquer taipa histérica sem que estas questdes
tenham sido resolvidas.

In: RELATORIO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AO PROJETO DE PRESERVACAO E
RESTAURO DO MUSEU HISTORICO E PEDAGOGICO DAS MONCOES, EM PORTO FELIZ-SP. —

“Conclusdes; Taipal Contr. em Terra, Dez, 2020;

Paredes em alvenaria e taipa de méao

No pavimento superior existem dois tipos de materiais construtivos: tijolos macicos e taipa

de méo sobre “pau — a pique”. Existem ainda, alguns esteios de madeira macica.

Essas paredes apresentam, a deterioracdo avancada dos elementos de madeira e/ou

ruiram parcialmente. N&o contribuem para sustentagéo estrutural de nenhum elemento

construtivo e estdo apoiadas sobre as paredes de taipa do térreo e barrotes, ou

diretamente sobre o assoalho de tabuas. Todo o perimetro do pavimento superior é

composto por vedagao de alvenaria em tijolos macicos, com espessura variavel, da ordem
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de 30 cm, em alguns pontos (proximos a cumeeira principal) as alvenarias chegam a 8m de
altura onde séo refor¢cadas por esteios de madeira vinculados ao madeiramento da
cobertura e a alvenarias internas em tijolo.

Assoalhos e barrotes e pisos de madeira do Pavimento Superior
Os pisos em madeira do pavimento superior foram muito comprometidos com as
intervencdes recentes feitas no edificio (2019) e pouco sobrou que possa ser mantido.
Merece especial atencao o fato de que visualmente podem apresentar bom aspecto, mas
sua estrutura de barrotes esta bastante comprometida o que pode ocasionar acidentes e

queda de altura.

C — Remocdes

1.

Cobertura

A cobertura metalica atual é, sabidamente, de carater provisorio e também de facil
remocgdo, operacdo que deverd ser feita dentro das normas vigentes e apoOs analise
completa do processo de intervencao por etapas, ja que pode continuar garantindo a
estanqueidade do edificio por trecho, em funcdo das atividades construtivas em
andamento.

O madeiramento da cobertura que foi preservado, atualmente tem funcédo de sustentacéo
das telhas metélicas e mantém sua funcdo secundaria de travamento estrutural
(contraventamento) dos esbeltos panos de alvenaria em tijolos existentes nas fachadas do
pavimento superior do Casardo, portanto sua retirada devera ser estudada e s6 podera
ocorrer ap0s a montagem de estrutura externa provisoria de estabilizacdo das referidas
alvenarias.

Estrutura Metélica

A estrutura metalica, incorporada ao conjunto em 2019, apoia-se sobre a estrutura de
concreto, feita na mesma empreita, e d4 sustentacdo aos elementos principais do
medeiramento da cobertura, que foram mantidos apds a demolicdo do madeiramento de
menor calibre e atualmente, portanto a retirada da metalica deverd ocorrer apds ou
simultaneamente a retirada das chapas metalicas e barrotes da cobertura. Sua demoligéo é
tecnicamente simples, ja que as unides foram apenas ponteadas com solda, mas a
operacdo devera considerar as interferéncias e eventuais choques que possam ocorrer
entre as pecas retiradas e as paredes divisorias internas, que foram perfuradas para
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passagem das vigas. A estrutura metélica em pauta deve ser retirada completamente,
também deve ser analisada a conveniéncia de sua retirada por trechos para que possa ser

atil como elemento estanque.

Concreto armado
A remocédo do reforco deverd ser feita com equipamento apropriado que evite vibracdes
que possam prejudicar as paredes existentes. Existem no mercado diversos equipamentos
para desmonte de concreto. Sao fitas de corte, serras circulares e tipo “serra copo”.
O Memorial Descritivo de Obras e Servigos, em seu ponto 6.1.4. Métodos de demoligéo,
item “Demolicdo controlada” aborda todo o procedimento técnico a ser empregado para a
demolicdo completa desse sistema estrutural.
Cabe ressaltar que atualmente esta desvinculado das paredes de taipa de pildo entretanto
sustenta parte dos barrotes de madeira que apoiam o assoalho do pavimento superior, que
devera ser removido previamente ao inicio da demolicdo do concreto. O método de
demolicdo empregado denomina-se wall saw e é realizado pelo corte da estrutura em
pecas menores manipulaveis (da ordem de 100-150kg) que possam ser removidas por
equipamentos simples de transporte vertical e horizontal, conforme detalhado no Memorial
Descritivo.
Devera ser avaliada oportunamente e por equipe especializada a necessidade de
montagem de estrutura metdlica provisOria para estabilizacdo de quaisquer elementos
(inclusive paredes em taipa) que possam ter sua integridade em risco com as operacdes de

demolig&o controlada.

Taipa de méo

Apbs analise por equipe especializada em patologias biologicas, patrimbnio e estrutura,
conclui-se que as divisdrias internas em taipa de mao deverdo ser demolidas, a massa
construtiva das proprias ndo tem funcao estrutural alguma, mas os barrotes nela contidos
deverdo ter fungdo estrutural ou de travamento estudados previamente a sua remogao.

Os residuos gerados sdo entulho comum com matéria orgénica, e sendo assim, nao
necessitam de descarte especial. As paredes em taipa de mao deverdo ser completamente
removidas devido ao fato de encontrarem-se em avancado estagio de deterioracdo por
insetos xiléfagos e infiltragcbes. O processo de demolicdo devera ser estudado, devera

BAROSSI NAKAMURA ARQUITETOS | GENERAL JARDIM, 633, CJ 53/54 CEP 01223-011, SAO PAULO
| TEL 11 5083.4927 | arquitetura@barossinakamura.arg.br



barossi
nakamura
arquitetos

ocorrer de cima para baixo e evitar o desprendimento / queda repentino de grandes
por¢coes de parede. O memorial e equipe de restauro, assim como engenheiros de obra

deverdo ser consultados inclusive para a demolicdo desse elemento construtivo.

D - Conservacao
1. Paredes em taipa
Todas as paredes em taipa de pildo serdo preservadas (excecao feita as aberturas de vaos
propostas nas mesmas, conforme projeto) e voltardo a atuar plenamente como elementos
estruturais do conjunto construido, conforme relatério de analise citado (Taipal, 2020)
serdo retirados todos os elementos espurios, feitos os preenchimentos das lacunas para a
reconstituicdo da secao das taipas, a consolidagéo das trincas, e as taipas voltem a atuar
como sistema estrutural, podendo receber cargas dentro da tensao de até 22 Kgf/cm2.
Essa capacidade de carga calculada por ensaios e prospecc¢des foi verificada pelas vérias
equipes de engenharia e arquitetura envolvidas na elaboracdo do projeto e é suficiente
para suportar a adicdo de elementos construtivos novos, tanto portantes quanto de
estabilizagcdo, conforme descrito em E e F abaixo
2. Alvenaria em tijolos maci¢cos

As paredes perimetrais em alvenaria que formam as fachadas do pavimento superior serrdo
preservadas, como contam com esteios de madeira, por vezes vinculados ao madeiramento de
cobertura para sua estabilizac&o, nos trechos de maior altura deverdo, portanto, ser estabilizadas
com estrutura metélica externa provisdria, de forma a permitir as intervencdes definitivas internas. A
estrutura a ser construida, constituida por porticos em madeira laminada colada (MLC) que dara
sustentacdo a nova cobertura, servird também como elemento de estabilizacdo das alvenaria em
tijolo, devera ser estudado em projeto executivo detalhe especifico apés realizacdo de prospeccdes
nos pontos da alvenaria que receberdo os tirantes passantes vinculados aos novos porticos

estruturais em MLC.

E — Adicbes

O presente capitulo trata apenas dos novos elementos construtivos propostos relacionados diretamente a
edificagdo do Sobrado Cel. Esmédio, tanto interna quanto externamente, diretamente relacionados aos
elementos pré-existentes, para construgdes externas referir-se ao Memaorial Descritivo de Obras e Servigos.

1. Elementos em ago (cortém)
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O casardo recebera pontualmente porticos metalicos para viabilizar a abertura de véos entre
ambientes e para criacdo do acesso principal ao Museu, a demolicdo da taipa ocorrera por trechos e
contara com a estrutura metalica como elemento de sustentacéo proviséria (e definitiva) das
paredes em taipa de pildo que terdo partes retiradas. O processo é descrito em capitulo especifico

de memorial e nos desenhos de projeto.

Cinta em concreto
Com a viabilizagdo — apds estudos e relatérios mencionados acima — da taipa de pildo voltar a ser
utilizada como elemento portante do conjunto, tornou-se viavel a construgdo de uma cinta em
concreto armado como elemento de coroamento e distribuicdo de cargas pontuais sobre o conjunto
de elementos em taipa de pildo. Trata-se de uma cinta de 20 x 60cm, disposta horizontalmente e
percorrendo toda a extensdo da taipa, que tera a funcdo de receber as cargas pontuais
representadas pelos novos pilares dos porticos em MLC assim como de estabilizar e contraventar o

conjunto construido.

Estrutura em MLC (Madeira Laminada Colada)
Toda a estrutura original da cobertura serd substituida por sistema de porticos estruturais em

madeira laminada colada, conforme descrito no ponto 8.2.5 do Memorial Descritivo.

1. Tashjian Bee and Pollinator Discovery Center MSR Design / 2. REF St
Kilda East House Claire Scorpo Architects | 3. Kindergarten in Dobrin
A8000 | 4. Théitre d'ean Swimming Pool LOG Architectes
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F — Sequenciamento construtivo

Todo o encadeamento de atividades e sequenciamento de acdes construtivas devera ser
estudado oportunamente ao longo do desenvolvimento do projeto executivo e revisto
permanentemente durante a obra. O que se apresenta a seguir é 0 sequenciamento de
atividades previsto na etapa de projeto basico, nesse sentido os esquemas que ilustram a

etapa inicial servem bem para dar uma viséo geral do processo.

fachadas externas -y s poérticos estruturais de
Taipa de pilio H i cobertura
conservam sua capacidade Aintervencio se baseia na

estutural

Alvenarias de tijolo macico

fragilizadas serdo restauradas

ou reconstruidas (anastilose)
divisorias internas

Taipadesopapo e

sera estudada a preservagio
| reconstrugdo / substituigio,
estarao estruturadas entre
vigamento 1 pav. e sistema de
porticos

expografia

o sistema estrutural
proposto dard suporte a
composigao interna dos
espagos, que poderam
vairar entre o restauro
fial a0 original e espagos
expositivos contemporineos,
com expositeores, forros,
iluminagio e tc aplicados com
mais liberdade

criagio de uma sequéncia

de pérticos estruturais
mistos de metdlica e madeira
laminada colada dispostos
em eixos no sentido frente-
fundos do terreno, que
permitirdo ‘descer’ a carga

de cobertura diretamente
dobre as paredes de taipa

de pilio, que em analise por
especialistas preserva com
folga a capacidade estrutural
necessaria para cumprir essa
fungao

e barrotes

alvenarias de tijolos macigos

ripadepilio

estrutura mista

cintas estruturais para travamento ¢
distribuigao de cargas sobre taipade
pilio

proposta de intervencgao

o plano de madeira original
do edificio que define

o primeiro pavimento,
originalmente apoiando
sobre a taipa de pilio, foi
completamente desfigurado
na intervengao de 2019

que intencionava com a
criagio de uma estrutura de
concreto armado no térreo,
paralela 2 taipa, alivid-la
estruturalmente, algo que
se revela desnecessirio na
avliagio recente e, assim,
torna a estrutura de concreto
totalmente desnecessdria,
nio 6 estruturalmente como
do ponto de vista estético
ser desejavel a recuperagao
do arcabougo dos ambientes
originais do edificio

ba
na
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------ telhado cerdmico
recuperagio total
-+ vigamento cobertrua
estrutura mista, MLC[®) +
metdlica
== pilares cobertura /
< 1 pavimento
criagio de elementos
estruturais para descarga
no plano central das paredes
de taipa e estabilizagao
estrutural das fachadas 1
pavimento (ver detalhe)
et estrutura de concreto
: (térrea)
mantida até etapa II

taipa de pilio | taipa de mao | alvenaria tijolos | concreto | metdlica / estr. mista

etapa | ba

cobertura e
estabilizacao
edificio estanque ¢ alvenarias
perimetrais do 1 paviemnto
estaveis estruturalmente;
restauro revestimentos,
pilaretes originais e caixilhos
divisoérias internas

deixam de ter fungio de
apoio da cobertura, serao A
parcialmente recuperadas / \
(estabilizadas por vinculos
estruturas ligados 3 nova
estrutura mista) e/ou =
reconstruidas
- vig de doi
(1 pav)
reaproveitamento originais
+ pegas novas, provavel
reconstrugio completa
em alguns ambientes e/ou
cimbramento e substitui¢io
| recuperagio das pontas das
vigas
h

anastilose para recuperagio

dos pisos de todo o musen,

prioridades a definir S ui i
estrutura de concreto 5y b Y hJ
(térreo)

demoligio completa nesse

estagio

taipade pilio / taipa de mio / alvenaria tijolos / concreto | metilica / estr.mista

ba
etapal ll ba
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fachadas
todas as fachadas e
esquadrias restauradas
FOTTOS  =werreessmrsnssmsessnmnssssasssassasanssassaeranaas ~,
0s espagos mais emblematcos
do edificio poderio ter
ersiodo forro

reconstruida, para outros

espagos expositivos forro

constituido de forma mais
livre

iluminagao e

£
pografia
a nova estrutura da cobertura
ird permitir a criagiode
€spagos expositivos em
condi¢oes de dar melhor
atendimento e abarcar uma

gama maior de exposigdes
do acervo e eventos de virios
tipos, enrriquecendo o uso e
funcionalidadde do Museu

taipa de pilio | taipa de mio / alvenaria tijolos / concreto | metdlica | estr. mista

= I S .
etapa final ?;Essl

J& a partir do inicio das demoligBes, todo o imoOvel deverd ser estabilizado por uma estrutura

metalica provisoria externa, a partir de projeto especifico desenvolvido para isso, de forma que tanto

durante as demolicdes quanto na introducdo de novos elementos em seu interior fique garantida a

estabilidade estrutural do conjunto.

Preliminarmente a sequéncia de acdes devera serl:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Montagem da estrutura provisoria de estabilizagdo

Remocéo telhas metalicas

Remocéo barrotes de madeira da cobertura

Desmontagem estrutura metdlica pavimento superior

Remocéo piso de madeira pavimento superior, assoalho e barrotes

Demolicdo controlada estrutura de concreto

Concretagem cinta de coroamento sobre topo paredes em taipa
Reconstrugdo/restauro pisos de madeira pav. Superior

Montagem sistema de porticos em MLC (incl. solidarizacéo com alvenarias de tijolo
Construcgéo telhado ceramico (incl. madeiramento de menor calibre)

Andlises de estabilidade estrutural
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12) Remocao estrutura metdlica provisdria

telhado ceramico original
restaurado

- estrutura mista em metilica +
MLC

"' tirantes para estabilizacio
alvenarias de tijolo
perimetrais

is com
restauro estrutural das

cabegas

- aparato de apoio do sistema
em pérticos para correta
distribuicio de carga sobre
taipa de pildo original

\ A 2 taipa de pilio existente

e serd objeto de restauro,
> s - p 1 em fungio de
= anilise estrutural completa
- (em andamento)
-

G - Conclusoes:

Viabilidade da intervencéo

Todo o processo de elaboracao de projeto até a presente data passou pelo envolvimento dos mais
gabaritados profissionais de todas as disciplinas pertinentes e se constituiu assim um cenario de
plena viabilidade técnica para as intervencdes de porte propostas no presente momento e na
etapa de projeto basico para intervencdes de reforma e restauro do Sobrado Cel. Esmédio / Museu
das Moncgbes na cidade de Porto Feliz. Como se sabe é um objeto complexo e sofreu as mais
variadas intervencdes ao longo de seus quase dois séculos de existéncia, tendo sido viabilizada,
ainda assim, a remocgdo completa da estrutura de concreto e metalica (assim como cobertura

provisoria) adicionados ao complexo entre 2019 e 2020.
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Desenvolvimento e revisdo dos métodos apresentados

Todos os procedimentos técnicos que se apresentam pelas diversas equipes envolvidas até junho
de 2021, em etapa de projeto béasico, deverdo seguir em desenvolvimento durante em etapa futura
de projeto executivo, quando deverao ser confirmados e/ou ajustados em funcédo de novos inputs
de obra, prospeccdes, viabilidades técnicas de toda ordem, sempre que assim for necessario e
envolvendo os profissionais das disciplinas em questdo e demais especialidades que vierem a ser

consultadas.

Obra
Conforme j& previsto em orgcamento, devera haver equipe técnica de engenharia, arquitetura e
restauro em obra, que pautard o ritmo da intervencdo no imoével, sendo essa responséavel pela

permanente revisdo, confirmacao ou ajustes dos métodos e processos construtivos hora descritos.

Caio L. M. Faggin
CAU A102939-8

@.?%;D—:’Dé

Yopanan C. P. Rebello
CREA 0600318996
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